Zatacznik nr 8 do SIWZ
Umowa nr........... zdnia ... o roboty budowlane

zawarta pomiedzy:

Wojewodzkim Osrodkiem Ruchu Drogowego w Toruniu z siedzibg w Toruniu (87-100)
przy ul. Polnej 109/111

reprezentowanym przez: Marka Staszczyka — Dyrektora,

zwanym w dalszej tresci Umowy Zamawiajacym,

zwanym w dalszej tresci Umowy Wykonawca,
tacznie zwane Stronami lub kazde z nich Strong,

w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych
(j.t. Dz.U.2010r. Nr 113, poz.759) o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajgce na rozbudowie budynku garazowego w Toruniu w siedzibie
Zamawiajgcego, wraz z sieciami, zwane dalej przedmiotem umowy lub inwestycja.

2. Realizacja przedmiotu umowy odbywac sie bedzie na podstawie przygotowanego
przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo
— finansowego, okreslajgcego szczegdtowy zakres robdt sktadajgcych sie na etapy
inwestycji iterminy ich wykonania oraz zgodnie z pozwoleniem na budowe,
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét (zwang
dalej specyfikacja techniczng), kosztorysami naktadczymi, ofertg Wykonawcy i Umowa.
3. Oferta Wykonawcy, SIWZ, dokumentacja projektowa , specyfikacja techniczna,
kosztorysy, harmonogram rzeczowo — finansowy sg zatgcznikami do Umowy i stanowig
jej integralng czesé.

4. Wykonawca stwierdza, ze przedstawiony w ust. 2 zakres robot pozwala na
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy.

§2
TERMIN REALIZACII

1. Przedmiot umowy bedzie realizowany w nastepujacych etapach:
| etap obejmujacy :

1) roboty przygotowawcze (poz.1-2)

2) roboty ziemne (poz.3-24)

3) stan zerowy — surowy podziemia (poz.25-32)
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4) stan surowy nadziemia (poz. 33-93)

5) stan wykonczeniowy (poz. 94 -155)

- Il etap obejmujacy (wg pozycji Przedmiaru robét)

1) roboty wykonczeniowe

- systemy fasadowe — oktadzina ceramiczna i aluminiowa (poz. 156-159)

Przed rozpoczeciem realizacji Wykonawca musi wykonac¢ projekt wykonawczy obiektu.
2. Zakonczone etapy inwestycji beda przedmiotem odpowiednio odbioréw
czesciowych lub odbioru koricowego na zasadach okreslonych § 8 Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do :

1) zakonczenia | etapu do dnia 31 grudnia 2013r.,

2) catkowitego zakonczenia inwestycji do dnia 30 czerwca 2014r.

Za date zakonczenia odpowiednio etapu lub inwestycji Strony uznajg dokonanie
odbioru czesciowego lub koncowego, a w przypadku stwierdzenia wad -
bezusterkowego odbioru czesciowego lub koncowego.

4. Strony, nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy uzgodnia procentowy
udziat poszczegdlnych etapow w catosci inwestycji. Protokoét uzgodnienia stanowic
bedzie zatgcznik do Umowy i jej integralna czes¢.

5. Zamawiajacy uprawniony jest do sprawdzania stopnia realizacji poszczegdlnych
etapdw inwestycji, w szczegdlnosci ich terminowosci. Wykonawca zobowigzany jest
umozliwi¢ Zamawiajgcemu przeprowadzenie tej kontroli, w szczegdlnosci zapewnié
jemu lub jego przedstawicielom dostep do terenu budowy, udostepni¢ wszelka
dokumentacje niezbedng do przeprowadzenia kontroli oraz udzieli¢ wszelkich
niezbednych informacji oraz pomocy w tym zakresie.

6. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania i przekazywania Zamawiajgcemu,
w terminie do dziesigtego dnia kazdego miesigca, miesiecznych raportow z realizacji
przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia w raporcie jakichkolwiek opdznien
w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca zobowigzany jest
do wskazania i uzasadnienia przyczyn opdznienia oraz przedstawienia prognozy jego
wptywu na terminowos¢ realizacji etapu lub catej inwestycji.

§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkédw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie — w dniu podpisania Umowy - kopii kompletnej dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej niezbednej do realizacji inwestycji
(w 1 egzemplarzu) oraz prawomocnego pozwolenia na budowe,

2) przekazanie terenu budowy - w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy,
nie wczesdniej jednak niz po dostarczeniu przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo
— finansowego i uzgodnieniu procentowego udziatu etapédw w inwestycji, o ktérym
mowa w § 2 ust. 4 oraz przekazanie placu budowy dla potrzeb drugiego etapu
inwestycji- w terminie wskazanym pisemnie przez Wykonawce z wyprzedzeniem 7 dni,
nie wczesniejszym jednak niz 15 marca 2014 r. i nie pdzniejszym niz 31 marca 2014 r.
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji inwestycji.

4) przystgpienie do odbioru wykonanych i zakonczonych etapdéw inwestycji na
zasadach okreslonych w § 8.
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5) terminowa zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce na zasadach okreslonych
w§9.
&84
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac przedmiot umowy zgodnie z pozwoleniem
na budowe, dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng, harmonogramem
rzeczowo - finansowym oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
w szczegolnosci przepisami prawa budowlanego i ochrony srodowiska oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych, Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, jak réwniez wskazéwkami
Zamawiajgcego i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego o ile nie odbiegaja
one od dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, i zakoriczy¢ inwestycje
w terminie i na zasadach okreslonych w Umowie.

2. Wykonawca zapewni:

1) wtasne, state, posiadajgce wymagane uprawnienia kierownictwo budowy, a takze
realizacje inwestycji przez odpowiednio wykwalifikowany personel,

2) odpowiedni sprzet, materiaty i inne urzgdzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne
do realizacji inwestycji zgodnie z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej oraz ich wiasciwe przechowywanie,

3. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie 7 dni od
dnia podpisania Umowy( | etap) i w terminie przez siebie wskazanym zgodnie z §3
ust.1 pkt 2. Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, Wykonawca przejmuje
obowigzki gospodarza terenu budowy oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
szkody wynikte na tym terenie,

2) sprawdzenia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej dotyczacej
realizowanej inwestycji otrzymanej od Zamawiajgcego oraz zawiadomienia
Zamawiajgcego o wystepujgcych w niej wadach, brakach lub sprzecznosciach-
w terminie 7 dni od dnia przekazania tej dokumentacji, chyba ze mimo dochowania
nalezytej starannosci, jako Wykonawca robét budowlanych a nie ich projektant,
Wykonawca nie mégt stwierdzi¢ takich wad, brakéw lub sprzecznosci. W razie braku
takiego zawiadomienia Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za opdznienie
w realizacji przedmiotu umowy spowodowane koniecznoscia uzupetnienia lub
sprostowania dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej,

3) uzyskania we witasnym zakresie wszelkich wymaganych prawem zezwolen, opinii,
uzgodnien zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy i poniesienia kosztéw z tym
zwigzanych,

4) sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) na terenie budowy
i przedstawienia go do pisemnej akceptacji Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot
budowlanych,

5) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przepisami bezpieczerstwa i higieny pracy
(bhp) i przeciwpozarowymi oraz opracowanym przez siebie planem BiOZ,

6) ponoszenie kosztéw wywozu z terenu budowy i utylizacji odpaddw i nieczystosci,
materiatdw z demontazu i gruzu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za naruszenie
przepisdw ochrony srodowiska na terenie budowy i na terenie do niego przylegtym,
z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postepowania
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z odpadami, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego; ewentualne kary zwigzanie z zanieczyszczeniem Srodowiska oraz
niewtasciwym postepowaniem z odpadami, wynikajgce z dziatalnosci Wykonawcy,
ponosi Wykonawca,

7) zainstalowania na swdj koszt podlicznikdw poboru wody i energii elektrycznej, oraz
ponoszenia, do dnia zakonczenia przedmiotu umowy, wszelkich kosztéw zuzycia
mediéw,

8) zawarcia i dostarczenia Zamawiajagcemu uwierzytelnionych przez siebie kopii
umowy ubezpieczenia i dowodow uiszczenia sktadek z tytutu ryzyk okreslonych w § 14.
9) gromadzenia i bezpiecznego przechowywania dokumentacji dotyczacej materiatéw
i wyposazenia, zastosowanych w trakcie realizacji inwestycji, w szczegdlnosci wszelkich
certyfikatow, atestéw, deklaracji lub aprobat, dokumentédw gwarancyjnych i instrukcji
obstugi i konserwacji oraz do przekazania ich Zamawiajgcemu przed przystapieniem do
odbioru koricowego,

10) zapewnienia Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez niego,
jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego dostepu do terenu budowy,

11) zorganizowania na terenie budowy zaplecza niezbednego do realizacji inwestycji,
w szczegolnosci socjalno — magazynowego, a po zakonczeniu etapu oraz inwestycji —
jego zlikwidowania oraz poniesienia wszelkich kosztow z tym zwigzanych,

12) nalezytego zabezpieczenia na swoj koszt terenu budowy z uwzglednieniem faktu,
ze przez caty okres budowy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat egzaminy panstwowe
oraz prowadzit inng dziatalnos$¢ statutowg , a prace budowlane winny by¢ prowadzone
w taki sposéb by nie zaktécaty prawidtowego i ciggtego funkcjonowania WORD,

13) dbania o nalezyty stan i porzagdek na terenie budowy, w szczegdlnosci
utrzymywanie w czystosci terenu i zaplecza budowy oraz nieruchomosci przylegajacej
do terenu budowy ( w tym drdg komunikacyjnych na nieruchomosci Zamawiajgcego)
w zakresie w jakim prace prowadzone na terenie budowy mogg wptywac na ich
zanieczyszczenie, a po zakonczeniu inwestycji uporzgdkowania terenu budowy i jego
otoczenia oraz poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,

14) dostarczenia Zamawiajgcemu - w terminie do dnia przystgpienia do odbioru
korncowego - kompletnej dokumentacji powykonawczej, jak réwniez poniesienia
kosztéw z nig zwigzanych,

16) zwrotu - w terminie do dnia przystgpienia do odbioru koricowego - wszystkich
rysunkow, specyfikacji i innych dokumentéw otrzymanych w zwigzku z realizacjg
inwestycji,

17) likwidacji placu budowy po zakoriczeniu | etapu i po zakonczeniu inwestycji -
w terminie 5 dni od daty protokotu odbioru etapu lub inwestycji,

18) dokonania wszelkich innych prac i czynnosci okreslonych w Umowie i jej
zatgcznikach.

§5
PODWYKONYWANIE ROBOT

1. Na zawarcie umowy o roboty budowlane z podwykonawca, ktérego Wykonawca

wskazat w ofercie, Wykonawca musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego. Jezeli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
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z podwykonawcag lub jej projektu, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza
sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

2. Umowa, o ktorej mowa w ust 1 powinna zawieral zapis zobowigzujgcy
Podwykonawce do powiadomienia Zamawiajgcego o dokonaniu przez Wykonawce
zaptaty za roboty zrealizowane przez Podwykonawce, stanowigce przedmiot tej
umowy, w ciggu 3 dni roboczych od daty wptywu naleznosci na rachunek bankowy
Podwykonawcy.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane roboty nie moze by¢
pozniejszy niz termin zapfaty Wykonawcy przez Zamawiajacego za te roboty okreslony
W umowie.

3. Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca nie bedzie wykonywat za pomoca
Podwykonawcdéw wiecej niz 50% robot.

4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie przez Podwykonawcéw umoéw
z dalszymi podwykonawcami.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania i zaniechania
Podwykonawcdéw, w tym ich przedstawicieli lub pracownikéow, w szczegdlnosci jest
odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych bedgcych przedmiotem umow
o podwykonawstwo na warunkach okreslonych w Umowie.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje i terminowe realizowanie przez
Podwykonawcéw robot budowlanych bedacych przedmiotem umow
o podwykonawstwo. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec
Zamawiajgcego za opodznienie w realizacji inwestycji lub jej poszczegdinych etapdéw
spowodowane dziataniami lub zaniechaniami Podwykonawcow.

7. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie dokonywat terminowe] zaptaty wymagalnych
naleznosci na rzecz Podwykonawcdw i nie narazi Zamawiajgcego na odpowiedzialnosé
wynikajaca z art. 647 1 § 5 Kodeksu cywilnego.

8. W razie narazenia Zamawiajacego na odpowiedzialnoé¢ wynikajaca z art. 647 1 § 5
kc, Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ na rzecz Zamawiajgcego kare umowng
w wysokosci 5% Wynagrodzenia, odrebnie za kazdego podwykonawce. Zamawiajacy
ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonej kary
umownej, do wysokosci poniesionej szkody.

9. Wykonawca zobowigzany jest dotgcza¢ kazdorazowo do wystawianych przez siebie
faktur z tytutu realizacji Umowy:

1) zestawienie wszystkich naleznosci wobec Podwykonawcéw, z ktérymi zawart
umowy

o podwykonawstwo wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur z tytutu tych
umow,

2) dowody sptaty zobowigzan wobec Podwykonawcéw wynikajgcych z wystawionych
przez nich faktur,

3) oswiadczenia Podwykonawcéw, z ktérymi zawart umowy, ze Wykonawca nie zalega
na ich rzecz z zapfatg jakichkolwiek wymagalnych naleznosci z tytutu tych umow;
w przypadku braku w/w dokumentéw termin zaptaty naleznosci z faktury Wykonawcy
biegnie od daty ich doreczenia Zamawiajgcemu.

10. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 7,
Zamawiajgcy moze przekazac¢ bezposrednio na rachunki bankowe Podwykonawcow
odpowiednig czes¢ naleznosci Wykonawcy z faktur wystawionych dla Zamawiajgcego,
w wysokosci odpowiadajgcej zadtuzeniu Wykonawcy wobec Podwykonawcow
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wynikajgcemu z faktur wymienionych w zestawieniu, o ktérym mowa w ust.9 pkt 1.
Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z tego uprawnienia po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek - w terminie 3 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia - wyjasni¢ Zamawiajagcemu przyczyny wstrzymania
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow. Kwoty przekazane na rachunek Podwykonawcy
Zamawiajgcy potraca z wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego niezaleznie
od uprawnien o ktérych mowa w ust. 8.

11. Wykonawca zapewni ustalenie w ramach uméw o podwykonawstwo okresu
gwarancyjnego nie krotszego niz okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego okreslony w & 11 ust. 1.

12. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy
rozwigzania umowy o podwykonawstwo i zmiany podmiotu wykonujacego dany
zakres robdt, nawet jesli wczesniej wyrazit zgode na zawarcie umowy z tym
Podwykonawca. Postanowienia umowy o podwykonawstwo powinny przewidywac
mozliwos¢ rozwigzania umowy na zadanie Zamawiajgcego bez powstania
jakichkolwiek roszczen odszkodowawczych wzgledem Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zobowigzany jest do uzasadnienia swojego zadania.

§6
MATERIALY | URZADZENIA

1. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac¢ inwestycje przy uzyciu wtasnych materiatow
i urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej.

2. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wytgcznie materiaty fabrycznie nowe,
dopuszczone do obrotu w Polsce, zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami oraz
urzgdzenia spetniajgce odpowiednie normy techniczne i bezpieczenstwa.

3. Wszystkie materiaty budowlane zastosowane do wykonania przedmiotu umowy
muszg by¢ pierwszego gatunku i posiadac aktualne deklaracje zgodnosci, certyfikaty
i karty katalogowe, ktdre Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia na pie¢ dni roboczych przed ich wbudowaniem. Wykonawcy nie wolno
stosowac materiatdw nie zatwierdzonych przez nadzér Zamawiajacego.

4. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ wykaz
materiatdw, ktdre zostaty uzyte przy realizacji inwestycji.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego probki
wszystkich materiatéw wykonczeniowych, ktére beda wykorzystane przy realizacji
zadania.

6. W uzasadnionych, wyjatkowych okolicznosciach Wykonawca moze zastosowac inne
materiaty niz okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej - po
pisemnym zawiadomieniu Zamawiajgcego o koniecznosci dokonania zamiany wraz
z jej uzasadnieniem oraz akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru i po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
za opOznienie w realizacji poszczegdlnych etapdw lub catosci inwestycji spowodowane
zamiang materiatow.

§7
ROBOTY ZAMIENNE | OGRANICZENIE ROBOT
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1. Zamawiajacy moze dokonywac¢ zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej, o ile nie majg one istotnego wptywu na zakres robdt i terminy realizacji
poszczegdlnych etapdw inwestycji. Dokonanie przez Zamawiajgcego zmian, o ktdrych
mowa powyzej nie stanowi zmiany Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do zadania
wyzszego Wynagrodzenia lub zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego
inwestycji.

2. Wykonawca nie bedzie dokonywat jakichkolwiek zmian w sposobie realizacji
inwestycji odbiegajacych od przewidzianego Umowg bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego. W razie dokonania przez Wykonawce jakichkolwiek nieuzgodnionych
z Zamawiajgcym zmian, Zamawiajacy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy, wyznaczajac
mu stosowny termin do tego, usuniecia takich zmian a po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu samem usung¢ zmiany albo zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej.
Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem zmian ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze w Ofercie Wykonawcy zostaly przewidziane
i uwzglednione wszelkie roboty budowlane niezbedne dla realizacji inwestycji i s3 one
objete wynagrodzeniem okres$lonym w § 9 ust.1. Wynagrodzenie to obejmuje rowniez
wszelkie inne roboty budowlane, ktére okazg sie konieczne dla realizacji inwestycji
a nie zostaty, a powinny byty by¢ przewidziane w Ofercie Wykonawcy.

§8
ODBIOR ROBOT

1. Zamawiajgcy przeprowadzi, na zasadach okreslonych w Umowie, nastepujgce
odbiory:

1) protokolarny odbidr prac podlegajgcych zakryciu lub prac zanikajgcych (,,odbior
prac podlegajgcych zakryciu lub prac zanikajgcych”),

2) protokolarny odbior zakonczonych etapow inwestycji okreslonych w § 2 ust. 1
Umowy (,,odbidr czesciowy”),

3) protokolarny odbidr koncowy catosci inwestycji (,,odbiér koncowy”),

4) protokolarny odbidr prac dokonywany po usunieciu wad stwierdzonych w protokole
odbioru czesciowego lub koncowego (,bezusterkowy odbidér czesciowy”
i ,bezusterkowy odbiér koricowy”),

5) protokolarny odbiér prac dokonywany po usunieciu wad stwierdzonych w okresie
gwarancji (,,bezusterkowy odbidr gwarancyjny”),

6) protokolarny odbiér dokonywany po uptywie okresu gwarancji (,odbior
pogwarancyjny”),

7) protokolarny odbiér prac dokonywany po usunieciu przez Wykonawce wad
stwierdzonych w protokole odbioru pogwarancyjnego (,bezusterkowy odbior
pogwarancyjny”).

2. W Odbiorach okreslonych w ust. 1 uczestniczg: Zamawiajacy (jeden lub kilku
przedstawicieli), Wykonawca lub nie wiecej niz dwdch wyznaczonych przez niego
przedstawicieli, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego, oraz
przedstawiciele innych jednostek, o ile jest to uzasadnione, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Odbioru prac podlegajacych zakryciu lub prac zanikajgcych moze w imieniu
Zamawiajgcego dokonac inspektor nadzoru inwestorskiego.

4. 7 kazdego odbioru sporzadzany bedzie protokdt podpisany wytgcznie przez osoby
uprawnione i uczestniczace w odbiorze.
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5. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ na pismie gotowos¢ do odbioru inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, ktéry w terminie 3 dni od dnia otrzymania zgtoszenia
Wykonawcy zobowigzany jest do potwierdzenia na pismie faktycznej gotowosci do
Odbioru.

6. Po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia od inspektora nadzoru inwestorskiego
o0 osiggnieciu gotowosci do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego oraz zaproponowac¢ termin odbioru,
z zastrzezeniem ust. 7.

7. Termin odbioru prac podlegajgcych zakryciu lub prac zanikajgcych winien zostac
wyznaczony w ciggu 3 (trzech) dni roboczych, a termin odbioréw okreslonych w ust. 1
pkt 2-7 w ciggu 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawce
potwierdzenia od inspektora nadzoru inwestorskiego o osiggnieciu gotowosci do
odbioru.

8. Jezeli, pomimo wyznaczenia terminu Zamawiajacy nie przystapi do odbioru,
Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do
tego komisje z udziatem inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiajgc o tym
Zamawiajgcego na pismie.

9. Odbidr koncowy bedzie miat miejsce po zakonczeniu wszystkich robét niezbednych
do realizacji inwestycji, dokonaniu wszystkich wymaganych odbiorow czesciowych,
dostarczeniu przez Wykonawce wymaganej dokumentacji, przeprowadzeniu przez
Zamawiajgcego wszelkich prob, testow i badan stwierdzajgcych zgodnosc
zrealizowanej inwestycji z Umowg i umozliwiajgcych ztozenie wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie.

10. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

1) oryginat dziennika budowy,

2) dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg,

3) wszelkie atesty, certyfikaty, udzielone gwarancje oraz inne dokumenty, ktére nie
zostaty jeszcze przekazane Zamawiajgcemu,

4) wszelkie dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce wymaganych przepisami prawa ustalen, sprawdzen i badan,

5) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania inwestycji z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz obowigzujgcymi przepisami
i normami,

6) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy oraz otoczenia placu budowy,

7) potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy.

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru koicowego Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot
odbioru koncowego nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
wszystkich robdt, nie przeprowadzenia wszystkich préb, badz Wykonawca nie
dostarczyt wszystkich wymaganych dokumentéw, Zamawiajagcy moze odmoéwic
dokonania odbioru koncowego. W takim przypadku Zamawiajacy wyznaczy nowy
termin odbioru koricowego.

12. Po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru czesciowego i koncowego
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu terenu budowy, z
ktdrego uprzednio zostang usuniete przez Wykonawce wszystkie narzedzia, sprzety i
obiekty wykorzystywane dla potrzeb wykonywania robot.
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13. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad w terminie okreslonym w protokole odbioru, w trakcie ktérego
stwierdzono wady. W przypadku bezskutecznego uptywu tego terminu, Zamawiajacy
bedzie miat prawo - po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy - zleci¢ ich wykonanie
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

- jezeli nie wuniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio Wynagrodzenie
proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia ich uzytecznosci,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgdaé¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi w terminie okreslonym w protokole odbioru,
w trakcie ktorego stwierdzono wady.

W przypadku bezskutecznego uptywu tego terminu, Zamawiajacy bedzie miat prawo
zleci¢ ich wykonanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy.

14. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic¢ inspektora nadzoru inwestorskiego
o usunieciu wad oraz zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru i zgdaé¢ wyznaczenia terminu
odpowiedniego bezusterkowego odbioru, z zastrzezeniem ust. 5 i 6.

15. Az do chwili zakonczenia inwestycji Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy
usuniecia wszystkich dostrzezonych wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych
testow, kontroli lub dokonania zaptaty faktury czesciowe;.

§9
WYNAGRODZENIE | SPOSOB ROZLICZANIA

1. Strony ustalajg wysokos$¢ wynagrodzenia umownego naleznego Wykonawecy z tytutu
wykonania przedmiotu Umowy (zwanego w umowie Wynagrodzeniem) na kwote

........................ (cereernrnnnsnnenesnesnesnssnssnssnnsnnssssnssansansanssnssnssnsss) powiekszong
o nalezny podatek od towardéw i ustug zgodnie z obowigzujacymi przepisami. tj.
wynagrodzenie W WYSOKOSCI  oveereeesannenns (enerennennennenesnesnesnssnssnssnsnsssssssssassassnsnnssasnns )

brutto.

2. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter
ryczattowy i zostato okreslone z uwzglednieniem wszelkich warunkdéw wykonania
Umowy i obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawce w celu nalezytego
i kompleksowego wykonania Umowy, w tym w szczegdlnosci koszty zakupu
materiatdw, ustug, urzadzen, medidéw, transportu, ubezpieczen, elementdéw
organizacyjnych, wtasciwego oznakowania izabezpieczenia terenie budowy, koszty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, koszty uzyskania niezbednych zezwolen,
jak réwniez wszystkie inne koszty, ptatnosci, podatki i optaty o podobnym charakterze
towarzyszace realizacji inwestycji i warunkujgce jej odbiér koncowy
i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

3. Rozliczanie Wynagrodzenia bedzie nastepowaé fakturg czesciowg i faktura
koncowa.
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4. Podstawe wystawienia faktury czesciowej, z zastrzezeniem ust 5 oraz §5 ust. 9i 10
Umowy, stanowic¢ bedzie:

1) odpowiednio: protokét odbioru czesciowego albo bezusterkowego odbioru
czesciowego pierwszego etapu inwestycji okreSlonego w § 2 ust. 1, sporzadzony
zgodnie z zasadami okre$lonymi w § 8 i podpisany przez Zamawiajgcego lub jego
przedstawiciela,

2) sporzadzone przez Wykonawce po ukoniczeniu etapu inwestycji, zweryfikowane
i zaakceptowane  przez = Zamawiajacego  zestawienie  robdét  budowlanych
zrealizowanych i odebranych w ramach tego etapu.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury czesciowej za pierwszy etapy
robot na kwote nie wyiszg niz 80% wynagrodzenia uzgodnionego za ten etap.
Pozostate 20% wynagrodzenia za ten etap robot zostanie wypftacone Wykonawcy
na podstawie faktury koncowe;j.

6. Podstawe wystawienia faktury koncowej z zastrzezeniem §5 ust. 9i 10 Umowy
stanowic¢ beda:

1) odpowiednio: protokoty odbioru koncowego albo bezusterkowego odbioru
korncowego inwestycji, sporzadzone zgodnie z zasadami okreslonymi w §8,

2) protokot przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu,

3) sporzadzone przez Wykonawce po catkowitym zakonczeniu inwestycji,
zweryfikowane i zaakceptowane przez Zamawiajgcego — w terminie 15 dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu - zestawienie wszelkich robot budowlanych
zrealizowanych w ramach inwestycji,

6. Podpisanie zestawienia wykonanych robét, jak i dokonanie ptatnosci na podstawie
faktury czesciowej nie stanowi odbioru robdt lub jakiegokolwiek ich elementu
w rozumieniu Umowy oraz przepiséw prawa budowlanego.

7. Zaptfata faktur nastepowac bedzie w terminie 30 dni od daty doreczenia ich
Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem § 5 ust.9i 10.

8. Zaptata naleznego wynagrodzenia Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek
bankowy wskazany na fakturze.

9. Za dzien dokonania zaptaty strony uznajg dzien, w ktérym zostanie obcigzony
rachunek bankowy Zamawiajgcego.

10. Zamawiajgcy ma prawo wstrzymania ptatnosci z tytutu faktur wystawionych przez
Wykonawce przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje inwestycji zgodnie z Umowa lub
Zamawiajgcy powezmie uzasadnione watpliwosci co do terminowosci realizacji
poszczegblnych etapdéw lub catosci inwestycji.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie (Kaucja Gwarancyjna) nalezytego wykonania
umowy

w wysokosci 10% Wynagrodzenia(brutto) tj. ....cceceieevecennns (coreererrereere e )
W fOrmie oo

2. Zamawiajgcy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamoéwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

3. Z kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze potraci¢ kary umowne i inne
naleznosci obcigzajgce Wykonawce w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy.
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4. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci
Zamawiajgcy zatrzyma 30% kwoty zabezpieczenia.

5. Kwota, o ktérej mowa ust. 4, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

6. Uruchomienie zabezpieczenia kazdorazowo wymaga uprzedniego pisemnego
powiadomienia Wykonawcy.

§11
REKOJMIA ZA WADY, GWARANCIA

1. Niezwtocznie po podpisaniu odpowiednio protokotu odbioru koncowego albo
bezusterkowego odbioru koncowego Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu na pismie
...... - miesiecznej gwarancji na wykonane roboty na zasadach okreslonych w karcie
gwarancyjnej stanowigcej zatacznik do umowy; okres gwarancji rozpoczyna sie
z dniem podpisania protokotu odbioru koricowego albo bezusterkowego odbioru
koncowego.

2. Niezwtocznie po podpisaniu odpowiednio protokotu odbioru koricowego albo
bezusterkowego odbioru koncowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na pismie
gwarancji na wszystkie systemy i urzgdzenia nabyte w zwigzku z wykonaniem Umowy,
dla ktérych gwarancji udziela producent, zgodnie z okresem gwarancji udzielonej przez
ich producenta, jednak nie krotszym niz 24 miesiecy od dnia odbioru.

3. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wykaz wszystkich
Podwykonawcéw oraz dostawcéw materiatow i wyposazenia celem umozliwienia
wykonania przez Zamawiajgcego praw z udzielonych gwarancji.

4. W razie, gdyby w trakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek
wada, Wykonawca wykona prace naprawcze na swoj koszt niezwtocznie Ilub
w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym. W razie bezskutecznego uptywu terminu
Zamawiajgcy moze zleci¢ prace naprawcze osobom trzecim na koszt i ryzyko
Wykonawecy, w szczegdlnosci wykorzystujgc na ten cel Kaucje Gwarancyjna.

5. W terminie 30 dni od dnia uptywu okresu gwarancji okreslonego w ust.1, Strony
sporzadzg protokdt odbioru pogwarancyjnego zawierajgcy liste ujawnionych wad
i usterek oraz terminy ich usuniecia. Po usunieciu wszystkich wad i usterek w terminie
Strony niezwtfocznie sporzadza protokot bezusterkowego odbioru pogwarancyjnego.

6. Strony Umowy zgodnie oswiadczajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy zostaje przedtuzona do 5 lat od
dnia podpisania protokotu odbioru korncowego albo bezusterkowego odbioru
koncowego.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze
lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie Umowy.

8. Wykonawca moze uwolnic sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady, ktore
powstaty wskutek wykonania przedmiotu Umowy wedtug wskazowek Zamawiajgcego.
Uwolnienie sie od odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzit pisemnie
Zamawiajgcego o grozacym niebezpieczenstwie wystgpienia wad.

9. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
powstate wskutek wad rozwigzan projektowych, ktérych wprowadzenia zazadat oraz
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za wady wykonanego przedmiotu Umowy powstate wskutek dostarczonego przez
siebie projektu.

8§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
W takim przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu
wykonania czesci Umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru oraz zwrot
kosztdw poniesionych na zakup materiatéw potrzebnych do realizacji przedmiotu
Umowy - co nie wyklucza uprawnienia do odstgpienia od umowy w innych
przypadkach okreslonych w ogdlnie obowigzujgcych przepisach.

§13
KARY UMOWNE

1. Poza przypadkami przewidzianymi w innych postanowieniach Umowy, Wykonawca
zaptfaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) za niewykonanie robot budowlanych lub jakiejkolwiek ich czesci, objetych Umowsa,
w terminach okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto (wynagrodzenia)
za kazdy dzien opodznienia, z tym ze za nieterminowe wykonanie etapu budowy —
w wysokosci 0,50% wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia;

2) za nieusuniecie wad stwierdzonych w trakcie Odbioru, w terminie okreslonym
w odpowiednim protokole - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki;

3) za opdznienie w wykonaniu innych przewidzianych umowg obowigzkdw - wysokosci
0,15 % wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia;

4) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia.

2. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dziern opdznienia - w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ kwote wymagalnych kar umownych ze wszystkich
naleznosci Wykonawcy przystugujagcych mu w stosunku do Zamawiajacego z tytutu
niniejszej Umowy.

4. Zapfata przez Wykonawce kar umownych okreslonych w punkcie ust.1 nie zwalnia
Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek obowigzkéw wynikajacych z  Umowy,
w szczegolnosci tych, ktérych niewykonanie w terminie byto podstawa naliczenia kary
umownej.

5. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego przewyziszajagcego wartos¢ kar umownych,
do wysokosci poniesionej szkody.
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6. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od dochodzenia kar umownych za opdzZnienie
w realizacji poszczegdlnych etapow inwestycji pod warunkiem dotrzymania terminu
zakonczenia inwestycji okreslonego w § 2 ust 4.

8§14
UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkéd, ktére
mogaq zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz
nastepstw nieszczesliwych wypadkdw, dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, ktére
to wypadki mogg powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi na
sume ubezpieczenia 1.000.000 zt (milion).

2. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do jego pisemnej akceptacji polisy
ubezpieczeniowe oraz zwigzane z nimi ogdlne warunki ubezpieczen, ktdére zawart
z zaktadem ubezpieczen.

3. Wykonawca zobowigzany jest do kontynuowania ubezpieczenia, terminowego
optacania sktadek ubezpieczeniowych i utrzymywania sumy ubezpieczeniowej
w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia bezusterkowego konicowego odbioru
robot.

4., W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdow wskazanych
w ustepach poprzedzajgcych, Zamawiajgcy uprawniony bedzie, po bezskutecznym
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do jego wykonania w terminie 3 dni od dnia
otrzymania wezwania, do zawarcia uméw ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Koszty
ubezpieczenia poniesione przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy bedzie madgt, wedtug
swego uznania, potrgci¢ z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy badz dochodzi¢ od
Wykonawcy na zasadach ogélnych.

5. Koszty ubezpieczenia ponosi w catosci Wykonawca.

§15
CESJE, ZAKAZ OBCIAZANIA WIERZYTELNOSCI

1. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia jakichkolwiek praw i obowigzkéw oraz
wierzytelnosci wynikajgcych z tytutu Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie ma prawa do obcigzania jakichkolwiek przystugujgcych jemu
wierzytelnosci z tytutu Umowy jakimikolwiek prawami na rzecz osob trzecich.

3. W razie naruszenia obowigzkéw okreslonych w ust. 1 i 2 Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest zapfaci¢é Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego. Naliczenie kary umownej nie wyklucza mozliwosci
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.

8§16
OSWIADCZENIA | ZAPEWNIENIA WYKONAWCY
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1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny, techniczny
i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem, wiedzg,
doswiadczeniem i uprawnieniami do wykonywania inwestycji.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze formularz ofertowy stanowigcy zatgcznik do Umowy jest
kompletny i zostat sporzadzony po doktadnym zapoznaniu sie z terenem budowy,
warunkami lokalnymi oraz dokumentacjg przetargowa.

3. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie realizowat inwestycje ze starannoscia
i profesjonalizmem wymaganym dla prac o wysokiej jakosci, za co ponosi petng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem VAT.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Kazda zmiana postanowien niniejszej Umowy lub zatgcznikow wymaga formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Strony dofozg wszelkich staran, by wszelkie spory wynikajagce z Umowy byty
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

3. Wszelkie spory niemozliwe do usuniecia na drodze polubownej strony poddaja
rozstrzygnieciu wiasciwemu rzeczowo sadowi w Toruniu.

4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg
przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo Zamowien Publicznych (j.t. Dz.U.2010r., Nr 113, poz.759. z pdzn. zm.),

5. Wszelkie powiadomienia Stron wynikajgce z obowigzujgcych przepisow prawa lub
postanowien niniejszej Umowy bedg mie¢ forme pisemng i dostarczane bedg drugiej
Stronie poprzez doreczenie osobiste lub pocztowg przesytkg polecong
za pokwitowaniem odbioru, na adresy wskazane w niniejszej Umowie. W przypadku
nie podjecia przez adresata prawidtowo doreczonego pisma lub faktury przyjmuje sie,
ze przesytka zostata doreczona siédmego dnia od dnia pierwszego awizowania
przesytki.

6. Jezeli poszczegdlne postanowienia niniejszej Umowy okazg sie niewazne lub
niewykonalne nie narusza to waznosci pozostatych postanowien. Niewazne lub
niewykonalne postanowienia nalezy zastgpi¢ postanowieniem, ktére w sposéb
prawnie dopuszczalny jak najbardziej zblizone jest do woli Stron wyrazonej
w niniejszej Umowie i ktére jest wykonalne. Powyzsze zasady znajdujg odpowiednie
zastosowanie w przypadku wystgpienia luki w Umowie. Nowa regulacja zastepujgca
postanowienie niewazne lub niewykonalne albo wypetniajagca ewentualna luke
zostanie sporzadzona przez Strony w formie pisemne;j.

7. Jezeli cze$¢ Umowy utraci waznos$¢, wowczas pozostata jej cze$é bedzie nadal
obowigzywaé miedzy Stronami, chyba ze Umowa bez czesci, ktére utracity moc, jest
niewykonalna. Strony podejma wéwczas niezwtocznie negocjacje w celu uzgodnienia
nowych postanowien umozliwiajgcych wykonywanie Umowy.

8. Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze stron.

§18
REPREZENTACJA STRON NA TERENIE BUDOWY
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1. Przedstawicielami Stron na terenie budowy beda:

1) Ze strony Zamawiajacego :

a) Marek Staszczyk

b) funkcje inspektora nadzoru budowlanego sprawowaé bedzie Jerzy Pigtkowski,
posiadajacy wazne uprawnienia budowlane nr WBPP-AN-8386-5/36/81/WK,

c) najpdiniej w dniu przekazania terenu budowy inspektor nadzoru budowlanego
przekaze Wykonawcy informacje o osobach petnigcych nadzér w branzy budowlano-
konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.

2) Ze strony Wykonawcy:

- ) R , kierownik budowy posiadajacy wazne uprawnienia
budowlane nr........cceeveeenee.

2. Zmiana osoby bedacej przedstawicielem Strony nie stanowi zmiany Umowy.
Zmiana wymaga pisemnego zawiadomienia doreczonego drugiej stronie przed
terminem podjecia czynnosci na budowie.

§19
ZAtACZNIKI

Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowig:

- Zatacznik nr 1 - Formularz ofertowy z dnia ....coceeeeeeve e ceiveeennnne.

- Zatacznik nr 2 — SIWZ

- Zatacznik nr 3 - Pozwolenie na budowe,

- Zatacznik nr 4 - Dokumentacja Projektowa,

- Zatacznik nr 5 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,

- Zatacznik nr 6 - Harmonogram Rzeczowo — Finansowy Inwestycji,

- Zatacznik nr 7 - Lista Podwykonawcéw wraz z zakresem rzeczowym robot
budowlanych, ktdre mogg by¢ przez nich wykonywane,

- Zatacznik nr 8 - Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na terenie budowy,

- Zatacznik nr 9 - Protokdét uzgodnienia procentowego udziatu etapow
w inwestycji.

- Zatgcznik nr 10 — dokumenty ztozone jako zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy

- Zatgcznik nr 11 — Karta gwarancyjna

PODPISY STRON

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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