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Odpowiedzi na pytania 

 

Uprzejmie informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia  

publicznego na: Dostawę motocykli  dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

w Toruniu  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 19 lutego 2013 

roku wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:  

 

Pyt. 1.:  Czy w związku z okresowym brakiem dostępności motocykli o parametrach 

spełniających wymagania kategorii A2 Zamawiający dopuszcza dla kategorii A2 

dostarczenie motocykli o pełnej mocy a następnie przeprowadzenie operacji zmniejszenia 

mocy zgodnie z homologacją i technologią producenta (poprzez wymianę modułu 

sterowania silnika ECM)? Importer wystawia odpowiednie zaświadczenie, co po 

wykonaniu przez dealera przeglądu w stacji diagnostycznej, pozwala na zmianę 

parametrów w dokumentacji pojazdu. Zmiana mocy maksymalnej dokonana wg 

powyższego opisu spełnia wymagania rozporządzenia redukując moc z 53 kW do 35 kW. 

Odp.: Zamawiający uzna taki motocykl na kategorię A2.  
 
Pyt.2:  Czy Zamawiający wyraża zgodą na przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 

50 dni? Na dzień dzisiejszy brak jest dostępności motocykli spełniających wymagania 

przetargu a pierwsze dostawy pojazdów planowane na ostatni tydzień marca, przy 

uwzględnieniu czasu koniecznego na wykonanie modyfikacji zgodnych ze specyfikacji 

zamówienia, pozwolą efektywnie dostarczyć motocykle do siedziby Zamawiającego  

w dniu 12 kwietnia 2013 r. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji zamówienia  

do 50 dni.  

 


