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Wykonanie przebudowy oraz adaptacji
pomieszczeń WORD w Toruniu

Przedmiar robót

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Wykonanie przebudowy oraz adaptacji pomieszczeń WORD w Toruniu

1 Grupa Adaptacja pomieszczenia holu na poczekalnię

1.1 Element Roboty rozbiórkowe

1 ZKNR C 2/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien, drzwi folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

drzwi wejściowe 5,60*2,73 15,29

okna 2,00*1,60*2 6,40

drzwi 1,00*2,10 2,10

RAZEM: 23,79 m2 23,79

2 Kalkulacja 
własna

Demontaż wyposażenia
kpl 1,00

3 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

drzwi 9 9,00

RAZEM: 9,00 szt 9,00

4 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

ścianka BOK 2,43*1,80+1,00*0,80+2,64*1,80 9,93

RAZEM: 9,93 m2 9,93

5 KNR 401/348/5 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

pom kasy (4,96+2,85+2,85)*3,00 31,98

RAZEM: 31,98 m2 31,98

6 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły - Poszerzenie otworu 
drzwiowego pod montaż ścianek i drzwi wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

ścianka BOK 6,50*3,00-(2,43*1,80+1,00*0,80+2,64*1,80) 9,57

ścianka do pom biura 2,10*3,00-(0,90*2,10*2) 2,52

RAZEM: 12,09 m2 12,09

7 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

filar 0,45*4*2,80 5,04

RAZEM: 5,04 m2 5,04

8 KNR 401/619/1 Oczyszczenie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 2˙m2 m2 5,04

9 KNRW 
401/441/10

Analogia - Rozebranie desek odbojowych

Wyliczenie ilości robót:

3,88+0,60+6,39+18,00+2,85 31,72

RAZEM: 31,72 m 31,72

10 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej m2 92,16

11 KNR 401/804/8 Zerwanie cokolika

Wyliczenie ilości robót:

0,70+2,43+1,76+1,43+3,88+0,60+6,39+1,70+18,00+1,90+2,85+4,9
5+2,71+0,30*3+0,70

50,90

RAZEM: 50,90 m 50,90
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12 KNR 401/808/7 Uzupełnienie posadzek skałodrzewnych jednolitych, rozbiórka posadzek

Wyliczenie ilości robót:

kasa 13,77 13,77

RAZEM: 13,77 m2 13,77

13 KNR 401/808/8 Uzupełnienie posadzek skałodrzewnych jednolitych, rozbiórka cokolików

Wyliczenie ilości robót:

4,80*2+2,70*4 20,40

RAZEM: 20,40 m 20,40

14 KNR 401/619/7 Odczyszczenie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, stropy, do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

92,16+13,77 105,93

RAZEM: 105,93 m2 105,93

15 ZKNR C 2/802/2 Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu, frezowanie powierzchni betonu, poziomych, głębokość 
powyżej 5 mm m2 105,93

16 NNRNKB 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile 
poprzeczne długości 60˙cm - rozbiórka sufitów
R= 0,400   M= 1,000   S= 0,400 m2 20,40

1.2 Element Wywóz materiałów z demontażu

17 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

drzwi 0,90*2,10*0,10*9+9,93*0,10 2,69

ścianki (31,98+12,09)*0,15 6,61

płytki ściany 5,04*0,025 0,13

deski odbojowe 31,72*0,20*0,02 0,13

płytki posadzki 92,16*0,025 2,30

cokolok 80,90*0,10*0,025 0,20

posdzka panele 13,77*0,025 0,34

sufit 20,40*0,05 1,02

RAZEM: 13,42 m3 13,42

18 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 13,42

19 KNR 401/106/5 Analogia - roboty rozbiórkowe wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu z budynku m3 13,42

20 Kalkulacja 
własna

Utylizacja zdemontowanych materiałów
m3 13,42

1.3 Element Roboty budowlane - ściany

21 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

ścianka do sali egzaminacyjnej 2,10*3,00-1,46*2,10 3,23

RAZEM: 3,23 m2 3,23

22 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych m 1,80

23 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:

3,23*2 6,46

RAZEM: 6,46 m2 6,46

24 KNR 401/711/1 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu) m2 6,46

25 KNR 401/713/3 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach - 
wyrównanie ścian po zbitych płytkach

Wyliczenie ilości robót:

filar 5,04 5,04

cokolik 50,90*0,10 5,09

RAZEM: 10,13 m2 10,13
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26 NNRNKB 
202/2801/3 (2)

Okładziny słupów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 4˙mm, 
płytki 60x60

Wyliczenie ilości robót:

0,45*4*2,80 5,04

RAZEM: 5,04 m2 5,04

27 NNRNKB 
202/2809/5

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, listwa 
wykańczająca

Wyliczenie ilości robót:

2,80*4 11,20

RAZEM: 11,20 m 11,20

28 NNRNKB 
202/2023/3

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 
1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100

Wyliczenie ilości robót:

ścianka nad wejściem do BOK 6,50*0,40 2,60

RAZEM: 2,60 m2 2,60

29 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho m2 2,60

30 NNRNKB 
202/2027/3

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na ruszcie metalowym 50 - zbudowa i 
poszeżenie filara

Wyliczenie ilości robót:

(0,30+0,385+0,30)*3,00 2,96

RAZEM: 2,96 m2 2,96

31 KNRW 
401/1202/8

Zeskrobanie i zmycie starej farby

Wyliczenie ilości robót:

ściany (0,70+2,43+1,76+1,43+3,88+0,60+6,39+1,70+18,00+1,90+4,95+2,
85+2,71+0,30*3+0,70)*2,80

142,52

-ścianka szklana -6,50*2,80 -18,20

RAZEM: 124,32 m2 124,32

32 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
m2 124,32

33 NNRNKB 
202/2012/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5˙m2, (grubość 
3˙mm) na tynku m2 124,32

34 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
m2 124,32

35 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne m2 124,32

36 KNNR 2/1108/4 Boazerie, b. panelowe - okładziny drewniane ścian

Wyliczenie ilości robót:

-okładziny drewniane

2,50*1,73 4,33

RAZEM: 4,33 m2 4,33

1.4 Element Posadzka

37 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

92,16+13,77 105,93

RAZEM: 105,93 m2 105,93

38 NNRNKB 
202/2805/5 (2)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 
m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 60x60 m2 105,93

39 NNRNKB 
202/2809/1 (2)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 
10˙m2

Wyliczenie ilości robót:

(0,70+2,43+1,76+1,43+3,88+0,60+6,39+1,70+18,00+1,90+4,95+2,
85+2,71+0,30*3+0,70-6,50+0,50*4)

46,40

RAZEM: 46,40 m 46,40
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40 ZKNR C 2/518/2 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu, wypełnienie spoin materiałem elastycznym, 
spoina 6x4 mm m 46,40

1.5 Element Sufit

41 NNRNKB 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile 
poprzeczne długości 60˙cm m2 20,40

42 Kalkulacja 
własna

Demontaż płyt z włókien mineralnych z sufitu podwieszanego

Wyliczenie ilości robót:

105,93-20,40 85,53

RAZEM: 85,53 m2 85,53

43 KNR 
401/1212/28 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, konstrukcja sufitu podwieszanego, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

85,83/(0,60*0,60)*0,60*2 286,10

RAZEM: 286,10 m 286,10

44 KNR 202/614/3 Analogia - montaż płyt z włókien mineralnych w istniejącej konstrukcji sufitu podwieszanego, poziome od 
spodu konstrukcji na ruszcie m2 85,53

1.6 Element Montaż drzwi

45 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane zwykłe - wewnątrzlokalowe - regulowane, stałe w zależności od szerokości 
ościeży

Wyliczenie ilości robót:

D1 0,90*2,10*2 3,78

D2 0,90*2,10 1,89

D4 1,40*2,10 2,94

D5 0,80*2,10 1,68

D6 0,80*2,10 1,68

RAZEM: 11,97 m2 11,97

46 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone - wewnątrzlokalowe - skrzydło przylgowe, gr 
40 mm, pełne kolor antracyt

Wyliczenie ilości robót:

D1 0,90*2,10*2 3,78

D5 0,80*2,10 1,68

D6 0,80*2,10 1,68

RAZEM: 7,14 m2 7,14

47 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone - wewnątrzlokalowe - skrzydło przylgowe, gr 
40 mm, pełne, akustyczne, kolor antracyt

Wyliczenie ilości robót:

D2 0,90*2,10 1,89

RAZEM: 1,89 m2 1,89

48 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone - wewnątrzlokalowe - skrzydło przylgowe 
dwuskrzydłowe, gr 40 mm, pełne kolor antracyt

Wyliczenie ilości robót:

D4 1,40*2,10 2,94

RAZEM: 2,94 m2 2,94

49 KNR 401/920/21 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z rozetami szt 6,00

1.7 Element Montaż zabudowy szklanej z drzwiami do pomieszczeń nowego biura

50 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż słupów stalowych 80x80x2

Wyliczenie ilości robót:

3,00*3 9,00

RAZEM: 9,00 mb 9,00
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51 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż nadproża stalowego - profil 80x80x2 - mocowanie do słupów i dwoma poprzeczkami do 
sufitu

Wyliczenie ilości robót:

5,00+0,55*2 6,10

RAZEM: 6,10 mb 6,10

52 KNR 19/1024/11
(1)

Ścianki szklane, witryny - szkło hartowane EI30 gr 10 mm Float White. Osadzanie w profilach 
montażowych, łączenia pomiedzy szybami z uszczelek akustycznych

Wyliczenie ilości robót:

5,00*2,50 12,50

RAZEM: 12,50 m2 12,50

53 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drzwi wraz z obudową witryny
kpl 1,00

54 Kalkulacja 
własna

Pokrycie folią szyb okiennych
m2 12,50

1.8 Element Montaż wyposażenia

55 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wyposażenia

Wyliczenie ilości robót:

el bez oparcia 2 2,00

el podstawowy 22 22,00

el narozny 7 7,00

słupek 4 4,00

ścianka 1 1,00

słupek wysoki 2 2,00

stolik 4 4,00

RAZEM: 42,00 element 42,00

56 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż logotypu przestrzennego z pcw 19-20mm lakierowanego
kpl 1,00

1.9 Element Instalacja c.o demontaż grzejników przed malowaniem

57 Kalkulacja 
własna

Opróznianie instalacji z wody i odłączenie węzła cieplnego
kpl 1,00

58 KNR 402/520/4 Demontaż grzejnika członowego, powierzchnia ogrzewalna do 10˙m2 kpl 3,00

59 KNR 401/1212/2
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejnik płytowy

Wyliczenie ilości robót:

0,80*1,00*2 1,60

RAZEM: 1,60 m2 1,60

60 KNR 35/209/8 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 
1600-2000˙mm, typ C˙22, V˙22, (2-płytowy) - grzejniki z demontażu szt 1,00

61 KNR 35/209/8 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 
1600-2000˙mm, typ C˙22, V˙22, (2-płytowy) szt 2,00

1.10 Element Rozbudowa instalacji elektrycznej

62 KNR 403/1124/1 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10˙A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub 
przełącznik 1-biegunowy szt 5,00

63 KNR 403/1134/1 Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt 15,00

64 KNRW 
508/210/1

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu 
innym niż beton YDYp 3x1,5 mm^ 450/750V - oświetlenie m 60,00

65 KNR 508/109/2 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże
betonowe, rura Fi˙23˙mm m 60,00

66 KNR 508/307/2 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 1 biegunowych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt. 6,00

67 KNR 508/512/1 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z podłączeniem, oprawy sufitowe na suficie 
podwieszonym szt 16,00

68 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 2,00

69 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 1,00
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70 KNR 403/1205/2 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar następny pomiar 2,00

2 Grupa Adaptacja pomieszczeń biurowych na salę egzaminacyjną

2.1 Element Roboty rozbiórkowe

71 ZKNR C 2/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien, drzwi folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

drzwi wejściowe 1,40*2,10 2,94

okna 2,00*1,60*4 12,80

RAZEM: 15,74 m2 15,74

72 Kalkulacja 
własna

Demontaż wyposażenia
kpl 1,00

73 KNR 401/348/5 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

ścianka dzieląca pomieszczenia 5,94*3,00 17,82

zabudowa słupa 0,90*3,00 2,70

RAZEM: 20,52 m2 20,52

74 KNR 401/808/7 Uzupełnienie posadzek skałodrzewnych jednolitych, rozbiórka posadzek

Wyliczenie ilości robót:

35,26+35,80 71,06

RAZEM: 71,06 m2 71,06

75 KNR 401/808/8 Uzupełnienie posadzek skałodrzewnych jednolitych, rozbiórka cokolików

Wyliczenie ilości robót:

5,94*4+12,35*2 48,46

RAZEM: 48,46 m 48,46

76 KNR 401/619/7 Odczyszczenie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, stropy, do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

71,06 71,06

RAZEM: 71,06 m2 71,06

77 NNRNKB 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile 
poprzeczne długości 60˙cm - rozbiórka sufitu
R= 0,400   M= 1,000   S= 0,400 m2 28,50

2.2 Element Wywóz materiałów z demontażu

78 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

ścianka 20,52*0,15 3,08

posdzka panele 71,06*0,025 1,78

sufit 28,50*0,05 1,43

RAZEM: 6,29 m3 6,29

79 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 5,57

80 KNR 401/106/5 Analogia - roboty rozbiórkowe wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu z budynku m3 5,57

81 Kalkulacja 
własna

Utylizacja zdemontowanych materiałów
m3 5,57

2.3 Element Roboty budowlane - ściany

82 NNRNKB 
202/2023/3

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 
1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100

Wyliczenie ilości robót:

ścianka dzieląca 3,30*1,30*2 8,58

RAZEM: 8,58 m2 8,58
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83 NNRNKB 
202/2027/3

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na ruszcie metalowym 50 - zbudowa i 
poszeżenie filara, blendy

Wyliczenie ilości robót:

filar (0,48+0,65+0,48)*3,00 4,83

blenda (4,34+4,15+4,36+4,36)*(0,10+0,10) 3,44

2,50*(0,90+0,10) 2,50

2,22*(0,48+0,50) 2,18

2,10*(0,48+0,32) 1,68

RAZEM: 14,63 m2 14,63

84 KNRW 
401/1202/8

Zeskrobanie i zmycie starej farby

Wyliczenie ilości robót:

ściany (5,94*2+12,35*2+0,48*8)*3,00 121,26

RAZEM: 121,26 m2 121,26

85 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:

ściany (5,94*2+12,35*2+0,48*8)*3,00 121,26

ścianka gr 3,30*1,30*2*2+(3,30+1,30)*0,15*2 18,54

RAZEM: 139,80 m2 139,80

86 NNRNKB 
202/2012/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5˙m2, (grubość 
3˙mm) na tynku m2 139,80

87 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
m2 139,80

88 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

ściany (5,94*2+12,35*2+0,48*8)*3,00 121,26

ścianka gr 3,30*1,30*2*2+(3,30+1,30)*0,15*2 18,54

-tapeta -(4,33+4,15)*2,90 -24,59

-okładziny drewniane -(0,48+0,65+0,48+2,22+0,48+0,65+0,48)*3,00 -16,32

RAZEM: 98,89 m2 98,89

89 KNNR 2/1108/4 Boazerie, b. panelowe - okładziny drewniane ścian

Wyliczenie ilości robót:

-okładziny drewniane (0,48+0,65+0,48+2,22+0,48+0,65+0,48)*3,00+2,22*0,48 17,39

RAZEM: 17,39 m2 17,39

90 KNR 202/1514/1
(1)

Tapetowanie ścian, (na gotowym podłożu) tapetą gładką lub tłoczoną

Wyliczenie ilości robót:

-tapeta (4,33+4,15)*2,90 24,59

RAZEM: 24,59 m2 24,59

2.4 Element Posadzka

91 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

35,26+35,80 71,06

RAZEM: 71,06 m2 71,06

92 ZKNR C 2/605/3
(1)

Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 10 mm
m2 71,06

93 KNR 202/1112/7
(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych - panele winylowe
m2 71,06

94 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne klejone

Wyliczenie ilości robót:

5,94*2+12,35*2 36,58

RAZEM: 36,58 m 36,58
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2.5 Element Sufit

95 NNRNKB 
202/2030/1

Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe
m2 28,50

96 Kalkulacja 
własna

Demontaż płyt z włókien mineralnych z sufitu podwieszanego

Wyliczenie ilości robót:

23,00+22,00 45,00

RAZEM: 45,00 m2 45,00

97 KNR 
401/1212/28 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, konstrukcja sufitu podwieszanego, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

45,00/(0,60*0,60)*0,60*2 150,00

RAZEM: 150,00 m 150,00

98 KNR 202/614/3 Analogia - montaż płyt z włókien mineralnych w istniejącej konstrukcji sufitu podwieszanego, poziome od 
spodu konstrukcji na ruszcie m2 45,00

2.6 Element Montaż wyposażenia

99 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wyposażenia

Wyliczenie ilości robót:

biurko 20 20,00

stołek 20 20,00

biurko duże 1 1,00

stołek duzy 1 1,00

RAZEM: 42,00 element 42,00

2.7 Element Instalacja c.o - demontaż grzejników przed malowaniem ścian

100 Kalkulacja 
własna

Opróznianie instalacji z wody i odłączenie węzła cieplnego
kpl 1,00

101 KNR 402/520/4 Demontaż grzejnika członowego, powierzchnia ogrzewalna do 10˙m2 kpl 4,00

102 KNR 35/209/8 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 
1600-2000˙mm, typ C˙22, V˙22, (2-płytowy) - grzejniki z demontażu szt 4,00

2.8 Element Rozbudowa instalacji elektrycznej

103 KNR 403/1124/1 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10˙A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub 
przełącznik 1-biegunowy szt 5,00

104 KNR 403/1134/1 Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt 18,00

105 KNRW 
508/210/1

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu 
innym niż beton YDYp 3x1,5 mm^ 450/750V - oświetlenie m 30,00

106 KNRW 
508/210/1

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu 
innym niż beton YDYp 3x2,5 mm^ 450/750V - gniazda m 30,00

107 KNR 508/109/2 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże
betonowe, rura Fi˙23˙mm m 60,00

108 KNR 508/307/2 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 1 biegunowych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt. 8,00

109 KNR 508/309/4 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 natynkowe, 
2P+Z 16A, przykręcane szt 22,00

110 KNR 508/512/1 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z podłączeniem, oprawy sufitowe na suficie 
podwieszonym szt 12,00

111 KNR 508/512/1 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z podłączeniem, oprawy sufitowe na suficie 
podwieszonym - oprawy liniowe szt 3,00

112 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 2,00

113 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 1,00

114 KNR 403/1205/2 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar następny pomiar 2,00
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3 Grupa Adaptacja pomieszczenia sali egzaminacyjnej na pomieszczenie biurowe

3.1 Element Roboty rozbiórkowe

115 ZKNR C 2/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien, drzwi folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

drzwi wejściowe 6,50*2,50 16,25

okna 2,00*1,60*3 9,60

RAZEM: 25,85 m2 25,85

116 Kalkulacja 
własna

Demontaż wyposażenia
kpl 1,00

117 KNR 401/808/7 Uzupełnienie posadzek skałodrzewnych jednolitych, rozbiórka posadzek m2 40,64

118 KNR 401/808/8 Uzupełnienie posadzek skałodrzewnych jednolitych, rozbiórka cokolików

Wyliczenie ilości robót:

8,84*2+4,62*2+0,40*4 28,52

RAZEM: 28,52 m 28,52

119 KNR 401/619/7 Odczyszczenie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, stropy, do 2˙m2 m2 40,64

3.2 Element Wywóz materiałów z demontażu

120 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

posdzka panele 40,64*0,025 1,02

RAZEM: 1,02 m3 1,02

121 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 1,02

122 KNR 401/106/5 Analogia - roboty rozbiórkowe wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu z budynku m3 1,02

123 Kalkulacja 
własna

Utylizacja zdemontowanych materiałów
m3 1,02

3.3 Element Roboty budowlane - ściany

124 KNRW 
401/1202/8

Zeskrobanie i zmycie starej farby

Wyliczenie ilości robót:

ściany (8,84*2+4,62*2+0,40*4+0,50*2)*2,50 73,80

RAZEM: 73,80 m2 73,80

125 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
m2 73,80

126 NNRNKB 
202/2012/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5˙m2, (grubość 
3˙mm) na tynku m2 73,80

127 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
m2 73,80

128 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne m2 73,80

3.4 Element Posadzka

129 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
m2 40,64

130 ZKNR C 2/605/3
(1)

Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 10 mm
m2 40,64

131 KNR 202/1113/5
(1)

Posadzki z wykładzin tekstylnych, płytki 50x50
m2 40,64

132 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne klejone

Wyliczenie ilości robót:

8,84+0,40*4+1,00+1,00 12,44

RAZEM: 12,44 m 12,44

3.5 Element Sufit

133 Kalkulacja 
własna

Demontaż płyt z włókien mineralnych z sufitu podwieszanego
m2 40,64
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134 KNR 
401/1212/28 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, konstrukcja sufitu podwieszanego, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

40,64/(0,60*0,60)*0,60*2 135,47

RAZEM: 135,47 m 135,47

135 KNR 202/614/3 Analogia - montaż płyt z włókien mineralnych w istniejącej konstrukcji sufitu podwieszanego, poziome od 
spodu konstrukcji na ruszcie m2 40,64

3.6 Element Montaż wyposażenia

136 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wyposażenia

Wyliczenie ilości robót:

biurko duże 2 2,00

stołek duzy 5 5,00

komoda duża 2 2,00

kontenerek na kółkach 3 3,00

RAZEM: 12,00 element 12,00

137 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż zabudowy meblowej

Wyliczenie ilości robót:

4,26+1,76+4,10+3,77 13,89

RAZEM: 13,89 mb 13,89

138 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż logotypu przestrzennego z pcw 19-20mm lakierowanego
kpl 1,00

3.7 Element Instalacja c.o - demontaż grzejników przed malowaniem ścian, klimatyzacja

139 Kalkulacja 
własna

Opróznianie instalacji z wody i odłączenie węzła cieplnego
kpl 1,00

140 KNR 402/520/4 Demontaż grzejnika członowego, powierzchnia ogrzewalna do 10˙m2 kpl 3,00

141 KNR 35/209/8 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 
1600-2000˙mm, typ C˙22, V˙22, (2-płytowy) - grzejniki z demontażu szt 3,00

142 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż klimatyzatora z przesunięciem o ok 1,8 m
kpl 1,00

3.8 Element Rozbudowa instalacji elektrycznej

143 KNR 403/1124/1 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10˙A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub 
przełącznik 1-biegunowy szt 2,00

144 KNR 403/1134/1 Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt 8,00

145 KNRW 
508/210/1

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu 
innym niż beton YDYp 3x1,5 mm^ 450/750V - oświetlenie m 20,00

146 KNRW 
508/210/1

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu 
innym niż beton YDYp 3x2,5 mm^ 450/750V - gniazda m 20,00

147 KNR 508/109/2 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże
betonowe, rura Fi˙23˙mm m 40,00

148 KNR 508/307/2 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 1 biegunowych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt. 2,00

149 KNR 508/309/4 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 natynkowe, 
2P+Z 16A, przykręcane szt 5,00

150 KNR 508/512/1 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z podłączeniem, oprawy sufitowe na suficie 
podwieszonym szt 6,00

151 KNR 508/512/1 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z podłączeniem, oprawy sufitowe na suficie 
podwieszonym szt 1,00

152 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 2,00

153 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 1,00

154 KNR 403/1205/2 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar następny pomiar 2,00


