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Kosztorys Wykonanie aranżacji wnętrz strefy Biura Obsługi Klienta i pomieszczenia socjalnego-  
WORD w Toruniu

1 Element Roboty rozbiórkowe

1 ZKNR C 2/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien, drzwi folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

okna 2,245*1,495*4 13,43

drzwi wejściowe 1,00*2,10*2 4,20

wutryna wejściowa 5,80*2,10 12,18

RAZEM: 29,81 m2 29,81

2 Kalkulacja 
własna

Demontaż wyposażenia
kpl 1,00

3 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2˙m2 szt 1,00

4 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

ścianka BOK - pokój 4,745*1,87+0,90*0,97 9,75

RAZEM: 9,75 m2 9,75

5 KNR 401/348/5 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

ścianka bok -  pokój 4,886*3,00 14,66

-witryna al -9,75 -9,75

otwór drzwiowy pom socjalne 0,25*2,10 0,53

RAZEM: 5,44 m2 5,44

6 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

pom socjalne 5,04*1,50 7,56

RAZEM: 7,56 m2 7,56

7 KNR 401/619/1 Oczyszczenie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 2˙m2 m2 7,54

8 KNR 401/808/7 Uzupełnienie posadzek skałodrzewnych jednolitych, rozbiórka posadzek

Wyliczenie ilości robót:

14,22+29,92+13,94 58,08

RAZEM: 58,08 m2 58,08

9 KNR 401/808/8 Uzupełnienie posadzek skałodrzewnych jednolitych, rozbiórka cokolików

Wyliczenie ilości robót:

(5,02+2,58)*2 15,20

(5,02+5,86)*2 21,76

(5,02+2,48)*2 15,00

RAZEM: 51,96 m 51,96

10 KNR 401/619/7 Odczyszczenie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, stropy, do 2˙m2 m2 58,08

11 NNRNKB 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne 
długości 60˙cm - rozbiórka sufitów
R= 0,400   M= 1,000   S= 0,400

Wyliczenie ilości robót:

bok 5,84*2,10 12,26

RAZEM: 12,26 m2 12,26
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2 Element Wywóz materiałów z demontażu

12 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

drzwi 0,90*2,10*0,10*1+9,75*0,10 1,16

ścianki 5,44*0,15 0,82

płytki ściany 7,56*0,025 0,19

posdzka panele 58,08*0,025 1,45

sufit 12,26*0,05 0,61

RAZEM: 4,23 m3 4,23

13 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 4,23

14 KNR 401/106/5 Analogia - roboty rozbiórkowe wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu z budynku m3 4,23

15 Kalkulacja 
własna

Utylizacja zdemontowanych materiałów
m3 4,23

3 Element Roboty budowlane - ściany

16 NNRNKB 
202/2023/3

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 1-warstwowe, 
pokrycie 2-stronne, 100

Wyliczenie ilości robót:

ścianka bok - pokój 4,89*3,00 14,67

-witryna -2,33*2,63 -6,13

RAZEM: 8,54 m2 8,54

17 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach, ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproże pod montaż ściany szklanej m 2,75

18 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho m2 8,54

19 NNRNKB 
202/2027/5

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na ruszcie metalowym 100 - konstrukcja pod ladę -
bok

Wyliczenie ilości robót:

konstrukcja pod ladę - bok 5,86*(1,15+0,20+1,15) 14,65

RAZEM: 14,65 m2 14,65

20 KNR 202/2006/7
(2)

Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5˙mm
m2 14,65

21 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż słupów stalowych do montażu szklania lady
kpl 1,00

22 NNRNKB 
202/2027/3

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na ruszcie metalowym 50 - zbudowa i poszeżenie 
filara

Wyliczenie ilości robót:

(0,50+0,10)*3,00*2 3,60

RAZEM: 3,60 m2 3,60

23 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

uzupełnienie otworu drzwiowego 0,25*2,10 0,53

RAZEM: 0,53 m2 0,53

24 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach, ułożenie nadproży prefabrykowanych m 1,45

25 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:

0,53*2 1,06

RAZEM: 1,06 m2 1,06

26 KNR 401/711/1 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu) m2 1,06

27 KNR 401/713/3 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach - 
wyrównanie ścian po zbitych płytkach

Wyliczenie ilości robót:

pom socjalne 5,04*1,50 7,56

RAZEM: 7,56 m2 7,56

28 NNRNKB 
202/2802/3 (2)

Licowanie ścian o powierzchni do 10˙m2 płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa 
kleju grubości 4˙mm, płytki 60x60

Wyliczenie ilości robót:

pom socjalne 3,00*0,60 1,80

RAZEM: 1,80 m2 1,80
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29 KNRW 
401/1202/8

Zeskrobanie i zmycie starej farby

Wyliczenie ilości robót:

pom socjalne (5,02+2,58)*2*2,85 43,32

bok (5,02+5,86)*2*2,80 60,93

pom biurowe (5,02+2,48)*2*2,85 42,75

-okna -2,25*1,49*3+(2*1,49+2,25)*0,30*3 -5,35

-drzwi -1,00*2,10*4 -8,40

-ścianka szklana -2,63*2,33*2 -12,26

-witryna wejsciowa bok -5,66*2,50 -14,15

-płytki pom socjalne -1,80 -1,80

RAZEM: 105,04 m2 105,04

30 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
m2 105,04

31 NNRNKB 
202/2012/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5˙m2, (grubość 
3˙mm) na tynku m2 105,04

32 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
m2 105,04

33 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne m2 105,04

34 KNNR 2/1108/4 Boazerie, b. panelowe - okładziny drewniane ścian

Wyliczenie ilości robót:

okładziny drewniane

poom socjalne 2,60*2,04 5,30

RAZEM: 5,30 m2 5,30

4 Element Posadzka

35 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

bok 5,86*2,54 14,88

pom socjalne 5,02*2,85 14,31

RAZEM: 29,19 m2 29,19

36 ZKNR C 2/605/3
(1)

Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 10 mm
m2 29,16

37 NNRNKB 
202/2805/5 (2)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, 
warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 60x60 m2 29,19

38 NNRNKB 
202/2809/1 (2)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 
10˙m2

Wyliczenie ilości robót:

bok (5,86+2,54)*2 16,80

pom socjalne (5,02+2,85)*2 15,74

RAZEM: 32,54 m 32,54

39 ZKNR C 2/518/2 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu, wypełnienie spoin materiałem elastycznym, 
spoina 6x4 mm m 32,54

40 ZKNR C 2/605/3
(1)

Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 10 mm

Wyliczenie ilości robót:

bok 5,86*3,45 20,22

pom biurowe 5,11*2,84 14,51

RAZEM: 34,73 m2 34,73

41 KNR 202/1113/5
(1)

Posadzki z wykładzin tekstylnych, płytki 50x50
m2 34,73

42 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne klejone

Wyliczenie ilości robót:

bok (5,86+3,45)*2 18,62

pom biurowe (5,11+2,84)*2 15,90

RAZEM: 34,52 m 34,52
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5 Element Sufit

43 NNRNKB 
202/2030/2

Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 2-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

bok 5,86*(2,10+0,20) 13,48

RAZEM: 13,48 m2 13,48

44 Kalkulacja 
własna

Demontaż płyt z włókien mineralnych z sufitu podwieszanego

Wyliczenie ilości robót:

pom socjalne 5,02*2,85 14,31

bok 5,86*3,45 20,22

pom biurowe 5,11*2,84 14,51

RAZEM: 49,04 m2 49,04

45 KNR 
401/1212/28 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, konstrukcja sufitu podwieszanego, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

49,04*4 196,16

RAZEM: 196,16 m 196,16

46 KNR 202/614/3 Analogia - montaż płyt z włókien mineralnych w istniejącej konstrukcji sufitu podwieszanego, poziome od 
spodu konstrukcji na ruszcie m2 49,04

6 Element Montaż drzwi

47 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane zwykłe - wewnątrzlokalowe - regulowane w zależności od szerokości ościeży

Wyliczenie ilości robót:

D1 0,90*2,10 1,89

RAZEM: 1,89 m2 1,89

48 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone - wewnątrzlokalowe - skrzydło bezprzylgowe, gr 40 
mm, pełne kolor antracyt

Wyliczenie ilości robót:

D1 0,90*2,10 1,89

RAZEM: 1,89 m2 1,89

49 KNR 401/920/21 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z rozetami szt 1,00

7 Element Montaż ścianek szklanych

50 KNR 19/1024/11
(1)

Ściana szklana - SC01 w profilach aluminiowych

Wyliczenie ilości robót:

SC01 2,33*2,63 6,13

RAZEM: 6,13 m2 6,13

8 Grupa Montaż wyposażenia

8.1 Element Pomieszczenie socjalne

51 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Szafa ubraniowa - wysoka
kpl 1,00

52 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Zabudowa kuchenna z wyposażeniem – wg projektu
kpl 1,00

53 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Stół jadalniany 800x800, stopa czarna
kpl 1,00

54 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Krzesło szare - tworzywo
kpl 2,00

55 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Lustro w czarnej ramie 600x1200
kpl 1,00

56 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Tablica szklana-magnetyczna-popiel 600x400mm
kpl 1,00

8.2 Element BOK

57 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Biurko z pulpitem i mocowaniem komputera
kpl 4,00

58 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Kontener
kpl 2,00

59 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Komoda duża z szufladami
kpl 2,00
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60 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Komoda mała z szufladami
kpl 1,00

61 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Obudowa meblowa i blatu zabudowy GK
kpl 1,00

62 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Szklenie lady wg projektu
m2 4,93

8.3 Element Gabinet

63 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Biurko gabinetowe z pulpitem i mediaportem
kpl 1,00

64 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Szafka 800 wysoka
kpl 1,00

65 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Szafka 800 niska
kpl 1,00

66 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Szafka 400 niska
kpl 1,00

67 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Kontener
kpl 1,00

68 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Półka ścienna
kpl 1,00

69 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Krzesło tapicerowane
kpl 2,00

8.4 Element Wspólne

70 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Roleta okienna mechanizm biały, materiał termoizolacyjny-popiel
kpl 4,00

8.5 Element Instalacja sanitarna, instalacja c.o

71 Kalkulacja 
indywidualna

Przesunięcie punktów wod kan w pom socjalnym
pkt 6,00

72 Kalkulacja 
własna

Opróznianie instalacji z wody i odłączenie węzła cieplnego
kpl 1,00

73 KNR 402/520/4 Demontaż grzejnika członowego, powierzchnia ogrzewalna do 10˙m2 kpl 4,00

74 KNR 401/1212/2
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejnik płytowy

Wyliczenie ilości robót:

0,80*1,80*4 5,76

RAZEM: 5,76 m2 5,76

75 KNR 35/209/8 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 
1600-2000˙mm, typ C˙22, V˙22, (2-płytowy) - grzejniki z demontażu szt 4,00

76 KNNR 8/407/5 
(1)

Wymiana zaworu termostatycznego, Fi˙20-25˙mm, zawór grzejnikowy termostatyczny elektroniczny z 
aplikacją szt 4,00

8.6 Element Rozbudowa instalacji elektrycznej, montaż nowych opraw oświetleniowych

77 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż instalacji elektrycznej
kpl 1,00

78 KNR 508/512/1 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z podłączeniem, oprawy sufitowe na suficie 
podwieszonym szt 8,00

79 KNR 508/512/1 Montaż na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych kierunkowych IP65 szt 3,00

80 KNR 508/512/1 Montaż na gotowym podłożu opraw awaryjnych szt 3,00

81 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - oprawa nad ladą
szt 4,00

82 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - oprawa nastropowa bok
szt 1,00

83 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - pasek led
m 9,00

84 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - gniazda elektryczne IP20
szt 13,00

85 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - gniazda elektryczne IP44
szt 3,00

86 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - gniazda elektryczne podwójne
szt 5,00

87 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż właczników
szt 9,00

88 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie prób i sprawdzeń instalacji elektrycznej wra z protokołami
kpl 1,00
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Wykonanie aranżacji wnętrz strefy Biura Obsługi Klienta i pomieszczenia socjalnego-  WORD w Toruniu
1 Roboty rozbiórkowe
1 ZKNR C 2/101/1

Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien, drzwi folią malarską
29,81 m2

Robotnicy r-g 0,123 3,67
Folia PE malarska m2 1,2 35,77
Taśma malarska m 5 149,05
Materiały inne (Robocizna) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0005 0,01
2 Kalkulacja własna

Demontaż wyposażenia
1,00 kpl

Robocizna r-g 30 30,00
3 KNR 401/354/7

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2˙m2
1,00 szt

Robotnicy grupa I r-g 1,58 1,58
4 KNR 401/354/8

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia ponad 2˙m2
9,75 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,84 8,19
5 KNR 401/348/5

Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły
5,44 m2

Robotnicy grupa I r-g 1,03 5,60
6 KNR 401/819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
7,56 m2

Robotnicy grupa I r-g 1,38 10,43
7 KNR 401/619/1

Oczyszczenie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 2˙m2
7,54 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,18 1,36
8 KNR 401/808/7

Uzupełnienie posadzek skałodrzewnych jednolitych, rozbiórka posadzek
58,08 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,62 36,01
9 KNR 401/808/8

Uzupełnienie posadzek skałodrzewnych jednolitych, rozbiórka cokolików
51,96 m

Robotnicy grupa I r-g 0,18 9,35
10 KNR 401/619/7

Odczyszczenie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, stropy, do 2˙m2
58,08 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,29 16,84
11 NNRNKB 202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60˙cm - rozbiórka 
sufitów
R= 0,400   M= 1,000   S= 0,400

12,26 m2
Montażyści grupa III r-g 0,79 3,87
Robotnicy grupa I r-g 0,39 1,91
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,01 0,05
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,05
2 Wywóz materiałów z demontażu
12 KNR 401/108/9

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km
4,23 m3

Robotnicy grupa I r-g 1,39 5,88
Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,72 3,05
13 KNR 401/108/10

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
4,23 m3

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,08
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14 KNR 401/106/5
Analogia - roboty rozbiórkowe wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu z budynku

4,23 m3
Robotnicy grupa I r-g 5,91 25,00
15 Kalkulacja własna

Utylizacja zdemontowanych materiałów
4,23 m3

Utylizacja zdemontowanych materiałów m3 1 4,23
3 Roboty budowlane - ściany
16 NNRNKB 202/2023/3

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100
8,54 m2

Montażyści grupa III r-g 1,51 12,90
Montażyści grupa II r-g 1,01 8,63
Płyta gipsowo-kartonowa Rigips m2 2,06 17,59
Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 0,71 6,06
Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 1,84 15,71
Wkręty szt 24,5 209,23
Łączniki rozporowe kpl. szt 1,53 13,07
Sucha zaprawa szpachlowa kg 0,89 7,60
Taśma spoinowa m 2,96 25,28
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,04 0,34
Środek transportowy (1) m-g 0,029 0,25
17 KNR 202/126/5

Otwory w ścianach, ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproże pod montaż ściany szklanej
2,75 m

Murarze grupa III r-g 0,11 0,30
Robotnicy grupa I r-g 0,09 0,25
Nadproża prefabrykowane - profil stalowy m 1,02 2,81
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,02 0,06
18 KNR 202/613/6

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho
8,54 m2

Dekarze grupa II r-g 0,1397 1,19
Robotnicy grupa I r-g 0,0163 0,14
Płyta z wełny mineralnej 10 cm m2 1,05 8,97
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,08
Wyciąg m-g 0,0059 0,05
19 NNRNKB 202/2027/5

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na ruszcie metalowym 100 - konstrukcja pod ladę - bok
14,65 m2

Montażyści grupa III r-g 1,05 15,38
Montażyści grupa II r-g 0,81 11,87
Płyta gipsowo-kartonowa Rigips m2 1,03 15,09
Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 0,71 10,40
Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 1,84 26,96
Wkręty szt 11,2 164,08
Łączniki rozporowe kpl. szt 1,53 22,41
Sucha zaprawa szpachlowa kg 0,44 6,45
Taśma spoinowa m 1,43 20,95
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,03 0,44
Środek transportowy (1) m-g 0,017 0,25
20 KNR 202/2006/7 (2)

Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5˙mm
14,65 m2

Monter płyt gipsowych II r-g 0,2684 3,93
Monter płyt gipsowych III r-g 0,0898 1,32
Gips budowlany szpachlowy kg 0,43 6,30
Gwoździe do płyt gipsowych ocynkowane kg 0,0166 0,24
Płyta gipsowo-kartonowa Rigips m2 1,03 15,09
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,13
Wyciąg m-g 0,0075 0,11
21 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż słupów stalowych do montażu szklania lady
1,00 kpl

Robocizna r-g 5 5,00
Dostawa i montaż słupów stalowych do montażu szklania lady kpl 1 1,00
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22 NNRNKB 202/2027/3
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na ruszcie metalowym 50 - zbudowa i poszeżenie filara

3,60 m2
Montażyści grupa III r-g 0,78 2,81
Montażyści grupa II r-g 0,6 2,16
Płyta gipsowo-kartonowa Rigips m2 1,03 3,71
Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 0,71 2,56
Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 1,84 6,62
Wkręty szt 11,2 40,32
Łączniki rozporowe kpl. szt 1,53 5,51
Sucha zaprawa szpachlowa kg 0,44 1,58
Taśma spoinowa m 1,43 5,15
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,025 0,09
Środek transportowy (1) m-g 0,016 0,06
23 KNR 202/121/3

Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12˙cm
0,53 m2

Cieśle grupa II r-g 0,09 0,05
Murarze grupa III r-g 0,45 0,24
Robotnicy grupa I r-g 0,25 0,13
Płytka z betonu komórkowego M500-700, 49x24x12˙cm szt 8,2 4,35
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,01 0,01
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,07 0,04
24 KNR 202/126/5

Otwory w ścianach, ułożenie nadproży prefabrykowanych
1,45 m

Murarze grupa III r-g 0,11 0,16
Robotnicy grupa I r-g 0,09 0,13
Nadproża prefabrykowane m 1,02 1,48
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,02 0,03
25 NNRNKB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
1,06 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt 
"bezrozpuszczalnikowy" dm3 0,22 0,23
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002
Środek transportowy (1) m-g 0,003
26 KNR 401/711/1 (1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) 
zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)

1,06 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,54 0,57
Robotnicy grupa II r-g 0,09 0,10
Tynkarze grupa III r-g 0,88 0,93
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,01
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,03
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048 0,01
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,04
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,05 0,05
27 KNR 401/713/3 (1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach - wyrównanie ścian po zbitych płytkach
7,56 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,60
Robotnicy grupa II r-g 0,04 0,30
Tynkarze grupa II r-g 0,18 1,36
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 10,58
Piasek do zapraw m3 0,005 0,04
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0022 0,02
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,01 0,08
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28 NNRNKB 202/2802/3 (2)
Licowanie ścian o powierzchni do 10˙m2 płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 4˙mm, płytki 60x60

1,80 m2
Posadzkarz-płytkarz III r-g 4,62 8,32
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,22
Płytki "Gres" o wymiarach 60x60˙cm gatunek I m2 1,05 1,89
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 6,38 11,48
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,41 0,74
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,03 0,05
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,07
29 KNRW 401/1202/8

Zeskrobanie i zmycie starej farby
105,04 m2

Robotnicy r-g 0,102 10,71
Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 2,31
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) t 0,00088 0,09
Piasek do zapraw m3 0,001 0,11
Materiały inne (Materiały) % 2
30 NNRNKB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
105,04 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,08 8,40
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt 
"bezrozpuszczalnikowy" dm3 0,22 23,11
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,21
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,32
31 NNRNKB 202/2012/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5˙m2, (grubość 3˙mm) na tynku
105,04 m2

Tynkarze grupa III r-g 0,33 34,66
Cieśle grupa II r-g 0,02 2,10
Robotnicy grupa I r-g 0,01 1,05
Sucha zaprawa gipsowa tynkowa kg 4,7 493,69
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,004 0,42
Środek transportowy (1) m-g 0,005 0,53
32 NNRNKB 202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
105,04 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,08 8,40
Preparat gruntujący dm3 0,22 23,11
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,21
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,32
33 KNR 202/1505/1

Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
105,04 m2

Malarze grupa II r-g 0,1083 11,38
Robotnicy grupa I r-g 0,0308 3,24
Farba lateksowa wewnętrzna dm3 0,2891 30,37
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,03
34 KNNR 2/1108/4

Boazerie, b. panelowe - okładziny drewniane ścian
5,30 m2

Robotnicy r-g 2,63 13,94
Panele boazeryjne drewniane m2 1,03 5,46
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,11 0,58
4 Posadzka
35 NNRNKB 202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
29,19 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,06 1,75
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt 
"bezrozpuszczalnikowy" dm3 0,21 6,13
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,06
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,09
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36 ZKNR C 2/605/3 (1)
Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 10 mm

29,16 m2
Robotnicy r-g 0,23 6,71
Zaprawa samopoziomująca (1-10 mm) kg 15,46 450,81
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0157 0,46
Środek transportowy m-g 0,0035 0,10
Mieszarka m-g 0,0083 0,24
37 NNRNKB 202/2805/5 (2)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, 
płytki 60x60

29,19 m2
Posadzkarz-płytkarz III r-g 2,14 62,47
Robotnicy grupa I r-g 0,12 3,50
Płytki "Gres" o wymiarach 60x60˙cm gatunek I m2 1,04 30,36
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 7,96 232,35
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,27 7,88
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,03 0,88
Środek transportowy (1) m-g 0,04 1,17
38 NNRNKB 202/2809/1 (2)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10˙m2
32,54 m

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,55 17,90
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,65
Płytki "Gres" o wymiarach 60x60˙cm gatunek I m2 0,12 3,90
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 0,71 23,10
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,08 2,60
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,004 0,13
Środek transportowy (1) m-g 0,006 0,20
39 ZKNR C 2/518/2

Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu, wypełnienie spoin materiałem elastycznym, spoina 6x4 mm
32,54 m

Robotnicy r-g 0,0574 1,87
Silikon sanitarny Ceresit CS 25 -280 ml szt 0,082 2,67
Aceton dm3 0,05 1,63
Materiały inne (Materiały) % 1,5
40 ZKNR C 2/605/3 (1)

Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 10 mm
34,73 m2

Robotnicy r-g 0,23 7,99
Zaprawa samopoziomująca (1-10 mm) kg 15,46 536,93
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0157 0,55
Środek transportowy m-g 0,0035 0,12
Mieszarka m-g 0,0083 0,29
41 KNR 202/1113/5 (1)

Posadzki z wykładzin tekstylnych, płytki 50x50
34,73 m2

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,4367 15,17
Robotnicy grupa I r-g 0,014 0,49
Klej winylowy "Polacet" kg 0,6 20,84
Płytki podłogowe dywanopodobne 50x50˙cm m2 1,07 37,16
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0035 0,12
Wyciąg m-g 0,0017 0,06
42 KNR 202/1113/6

Listwy przyścienne klejone
34,52 m

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,1619 5,59
Robotnicy grupa I r-g 0,0022 0,08
Klej kauczukowy "Butapren OBT-III" kg 0,04 1,38
Listwy przypodłogowe m 1,07 36,94
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,01
Wyciąg m-g 0,0002 0,01
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5 Sufit
43 NNRNKB 202/2030/2

Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 2-warstwowe
13,48 m2

Montażyści grupa III r-g 1,23 16,58
Montażyści grupa II r-g 1,21 16,31
Płyta gipsowo-kartonowa Rigips m2 2,08 28,04
Kształtownik stalowy - dźwigar nośny rusztu sufitu podwieszanego m 5,18 69,83
Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe szt 2,62 35,32
Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 3,12 42,06
Wkręty szt 30,6 412,49
Łączniki rozporowe kpl. szt 2,4 32,35
Sucha zaprawa szpachlowa kg 0,44 5,93
Taśma spoinowa m 1,73 23,32
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,053 0,71
Środek transportowy (1) m-g 0,025 0,34
44 Kalkulacja własna

Demontaż płyt z włókien mineralnych z sufitu podwieszanego
49,04 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,108 5,30
45 KNR 401/1212/28 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, konstrukcja sufitu podwieszanego, 2-krotne
196,16 m

Malarze grupa II r-g 0,14 27,46
Robotnicy grupa I r-g 0,08 15,69
Benzyna do lakierów dm3 0,006 1,18
Farba olejna do gruntowania dm3 0,014 2,75
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,013 2,55
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,2 39,23
Materiały inne (Materiały) % 2
46 KNR 202/614/3

Analogia - montaż płyt z włókien mineralnych w istniejącej konstrukcji sufitu podwieszanego, poziome od spodu konstrukcji na ruszcie
49,04 m2

Dekarze grupa II r-g 0,4402 21,59
Robotnicy grupa I r-g 0,0213 1,04
Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 60x60cm REI 
60 szt 2,86 140,25
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0067 0,33
Wyciąg m-g 0,0077 0,38
6 Montaż drzwi
47 KNNR 2/1104/2

Ościeżnice drewniane zwykłe - wewnątrzlokalowe - regulowane w zależności od szerokości ościeży
1,89 m2

Robotnicy r-g 1,75 3,31
Ościeżnice drzwiowe drewniane stała/regulowana szt 0,50125 0,95
Pianka poliuretanowa kg 0,035 0,07
Kołki rozporowe plastykowe szt 6 11,34
Materiały inne (Materiały) % 15
Wyciąg m-g 0,01 0,02
48 KNNR 2/1103/1

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone - wewnątrzlokalowe - skrzydło bezprzylgowe, gr 40 mm, pełne kolor antracyt
1,89 m2

Robotnicy r-g 0,51 0,96
Skrzydło płytowe pełne 90 antracyt szt 0,56022 1,06
Wyciąg m-g 0,04 0,08
49 KNR 401/920/21

Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z rozetami
1,00 szt

Stolarze grupa II r-g 0,52 0,52
Klamka z rozetą kpl 1 1,00
Materiały inne (Materiały) % 8
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R M S

7 Montaż ścianek szklanych
50 KNR 19/1024/11 (1)

Ściana szklana - SC01 w profilach aluminiowych
6,13 m2

Monter grupa II r-g 1,22 7,48
Szklarze grupa III r-g 0,38 2,33
Ściana szklana - SC01 w profilach aluminiowych m2 1 6,13
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 1,87 11,46
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,19 1,16
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,05 0,31
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,37
8 Montaż wyposażenia
8.1 Pomieszczenie socjalne
51 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Szafa ubraniowa - wysoka
1,00 kpl

Szafa ubraniowa - wysoka kpl 1 1,00
Materiały inne (Materiały) % 5
52 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Zabudowa kuchenna z wyposażeniem – wg projektu
1,00 kpl

Zabudowa kuchenna z wyposażeniem – wg projektu kpl 1 1,00
Materiały inne (Materiały) % 5
53 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Stół jadalniany 800x800, stopa czarna
1,00 kpl

Stół jadalniany 800x800, stopa czarna kpl 1 1,00
Materiały inne (Materiały) % 5
54 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Krzesło szare - tworzywo
2,00 kpl

Krzesło szare - tworzywo kpl 1 2,00
Materiały inne (Materiały) % 5
55 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Lustro w czarnej ramie 600x1200
1,00 kpl

Lustro w czarnej ramie 600x1200 kpl 1 1,00
Materiały inne (Materiały) % 5
56 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Tablica szklana-magnetyczna-popiel 600x400mm
1,00 kpl

Tablica szklana-magnetyczna-popiel 600x400mm kpl 1 1,00
Materiały inne (Materiały) % 5
8.2 BOK
57 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Biurko z pulpitem i mocowaniem komputera
4,00 kpl

biurko z pulpitem i mocowaniem komputera kpl 1 4,00
Materiały inne (Materiały) % 5
58 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Kontener
2,00 kpl

Kontener kpl 1 2,00
Materiały inne (Materiały) % 5
59 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Komoda duża z szufladami
2,00 kpl

Komoda duża z szufladami kpl 1 2,00
Materiały inne (Materiały) % 5
60 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Komoda mała z szufladami
1,00 kpl

Komoda mała z szufladami kpl 1 1,00
Materiały inne (Materiały) % 5
61 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Obudowa meblowa i blatu zabudowy GK
1,00 kpl

Obudowa meblowa i blatu zabudowy GK kpl 1 1,00
Materiały inne (Materiały) % 5
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62 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż wyposażenia - Szklenie lady wg projektu

4,93 m2
Dostawa i montaż wyposażenia - Szklenie lady wg projektu m2 1 4,93
Materiały inne (Materiały) % 5
8.3 Gabinet
63 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Biurko gabinetowe z pulpitem i mediaportem
1,00 kpl

Biurko gabinetowe z pulpitem i mediaportem kpl 1 1,00
Materiały inne (Materiały) % 5
64 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Szafka 800 wysoka
1,00 kpl

Szafka 800 wysoka kpl 1 1,00
Materiały inne (Materiały) % 5
65 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Szafka 800 niska
1,00 kpl

Szafka 800 niska kpl 1 1,00
Materiały inne (Materiały) % 5
66 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Szafka 400 niska
1,00 kpl

Szafka 400 niska kpl 1 1,00
Materiały inne (Materiały) % 5
67 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Kontener
1,00 kpl

Kontener kpl 1 1,00
Materiały inne (Materiały) % 5
68 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Półka ścienna
1,00 kpl

Półka ścienna kpl 1 1,00
Materiały inne (Materiały) % 5
69 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Krzesło tapicerowane
2,00 kpl

Krzesło tapicerowane kpl 1 2,00
Materiały inne (Materiały) % 5
8.4 Wspólne
70 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż wyposażenia - Roleta okienna mechanizm biały, materiał termoizolacyjny-popiel
4,00 kpl

Roleta okienna mechanizm biały, materiał termoizolacyjny-popiel kpl 1 4,00
Materiały inne (Materiały) % 5
8.5 Instalacja sanitarna, instalacja c.o
71 Kalkulacja indywidualna

Przesunięcie punktów wod kan w pom socjalnym
6,00 pkt

Przesunięcie punktów wod kan w pom socjalnym pkt 1 6,00
72 Kalkulacja własna

Opróznianie instalacji z wody i odłączenie węzła cieplnego
1,00 kpl

Robocizna r-g 6 6,00
73 KNR 402/520/4

Demontaż grzejnika członowego, powierzchnia ogrzewalna do 10˙m2
4,00 kpl

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,87 3,48
Materiały inne (Robocizna) % 10
74 KNR 401/1212/2 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejnik płytowy
5,76 m2

Malarze grupa II r-g 0,46 2,65
Robotnicy grupa I r-g 0,13 0,75
Benzyna do lakierów dm3 0,036 0,21
Farba olejna do gruntowania dm3 0,083 0,48
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,081 0,47
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,56 3,23
Materiały inne (Materiały) % 2
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75 KNR 35/209/8
Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 1600-2000˙mm, typ C˙22, V˙22, 
(2-płytowy) - grzejniki z demontażu

4,00 szt
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 1,34 5,36
Robotnicy grupa I r-g 0,4 1,60
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,14 0,56
76 KNNR 8/407/5 (1)

Wymiana zaworu termostatycznego, Fi˙20-25˙mm, zawór grzejnikowy termostatyczny elektroniczny z aplikacją
4,00 szt

Robotnicy r-g 0,77 3,08
Zawór grzejnikowy termostatyczny elektroniczny z aplikacją szt 1 4,00
Materiały inne (Materiały) % 5
8.6 Rozbudowa instalacji elektrycznej, montaż nowych opraw oświetleniowych
77 Kalkulacja indywidualna

Demontaż instalacji elektrycznej
1,00 kpl

Robocizna r-g 10 10,00
78 KNR 508/512/1

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z podłączeniem, oprawy sufitowe na suficie podwieszonym
8,00 szt

Elektromonter grupa III r-g 0,66 5,28
Oprawy sufitowe wpuszczane LED szt 1 8,00
Materiały inne (Materiały) % 2,5
79 KNR 508/512/1

Montaż na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych kierunkowych IP65
3,00 szt

Elektromonter grupa III r-g 0,66 1,98
Oprawy ewakuacyjne kierunkowe IP65 szt 1 3,00
Materiały inne (Materiały) % 2,5
80 KNR 508/512/1

Montaż na gotowym podłożu opraw awaryjnych
3,00 szt

Elektromonter grupa III r-g 0,66 1,98
Oprawy awaryjne szt 1 3,00
Materiały inne (Materiały) % 2,5
81 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż - oprawa nad ladą
4,00 szt

Dostawa i montaż - oprawa nad ladą szt 1 4,00
82 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż - oprawa nastropowa bok
1,00 szt

Dostawa i montaż - oprawa nastropowa bok szt 1 1,00
83 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż - pasek led
9,00 m

Dostawa i montaż - pasek led m 1 9,00
84 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż - gniazda elektryczne IP20
13,00 szt

Betoniarze gr.II r-g 2 26,00
Dostawa i montaż - gniazda elektryczne IP20 szt 1 13,00
85 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż - gniazda elektryczne IP44
3,00 szt

Robocizna r-g 2 6,00
Dostawa i montaż - gniazda elektryczne IP44 szt 1 3,00
86 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż - gniazda elektryczne podwójne
5,00 szt

Robocizna r-g 2 10,00
Dostawa i montaż - gniazda elektryczne podwójne szt 1 5,00
87 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż właczników
9,00 szt

Robocizna r-g 2 18,00
Dostawa i montaż właczników szt 1 9,00
88 Kalkulacja indywidualna

Wykonanie prób i sprawdzeń instalacji elektrycznej wra z protokołami
1,00 kpl

Wykonanie prób i sprawdzeń instalacji elektrycznej wra z protokołami kpl 1 1,00
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Wykonanie aranżacji wnętrz strefy Biura
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Robocizna razem r-g 677,54
Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 677,54
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Wykonanie aranżacji wnętrz strefy Biura
Obsługi Klienta i pomieszczenia socjalnego- 

WORD w Toruniu

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Aceton dm3 1,63
2. Benzyna do lakierów dm3 1,39
3. Biurko gabinetowe z pulpitem i mediaportem kpl 1,00
4. biurko z pulpitem i mocowaniem komputera kpl 4,00
5. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,01
6. Dostawa i montaż - gniazda elektryczne IP20 szt 13,00
7. Dostawa i montaż - gniazda elektryczne IP44 szt 3,00
8. Dostawa i montaż - gniazda elektryczne podwójne szt 5,00
9. Dostawa i montaż - oprawa nad ladą szt 4,00

10. Dostawa i montaż - oprawa nastropowa bok szt 1,00
11. Dostawa i montaż - pasek led m 9,00
12. Dostawa i montaż słupów stalowych do montażu szklania lady kpl 1,00
13. Dostawa i montaż właczników szt 9,00
14. Dostawa i montaż wyposażenia - Szklenie lady wg projektu m2 4,93
15. Farba lateksowa wewnętrzna dm3 30,37
16. Farba olejna do gruntowania dm3 3,23
17. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 3,02
18. Folia PE malarska m2 35,77
19. Gips budowlany szpachlowy kg 16,88
20. Gwoździe do płyt gipsowych ocynkowane kg 0,24
21. Klamka z rozetą kpl 1,00
22. Klej kauczukowy "Butapren OBT-III" kg 1,38
23. Klej winylowy "Polacet" kg 20,84
24. Kołki rozporowe plastykowe szt 11,34
25. Komoda duża z szufladami kpl 2,00
26. Komoda mała z szufladami kpl 1,00
27. Kontener kpl 3,00
28. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 11,46
29. Krzesło szare - tworzywo kpl 2,00
30. Krzesło tapicerowane kpl 2,00
31. Kształtownik stalowy - dźwigar nośny rusztu sufitu podwieszanego m 69,83
32. Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 42,67
33. Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 6,62
34. Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 16,46
35. Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 2,56
36. Listwy przypodłogowe m 36,94
37. Lustro w czarnej ramie 600x1200 kpl 1,00
38. Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 42,06
39. Łączniki rozporowe kpl. szt 73,34
40. Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 2,31
41. Nadproża prefabrykowane m 1,48
42. Nadproża prefabrykowane - profil stalowy m 2,81
43. Obudowa meblowa i blatu zabudowy GK kpl 1,00
44. Oprawy awaryjne szt 3,00
45. Oprawy ewakuacyjne kierunkowe IP65 szt 3,00
46. Oprawy sufitowe wpuszczane LED szt 8,00
47. Ościeżnice drzwiowe drewniane stała/regulowana szt 0,95
48. Panele boazeryjne drewniane m2 5,46
49. Papier ścierny elektrokorundowy szt 42,46
50. Pianka poliuretanowa kg 0,07
51. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 1,16
52. Piasek do zapraw m3 0,18
53. Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 60x60cm REI 60 szt 140,25
54. Płyta gipsowo-kartonowa Rigips m2 79,52
55. Płyta z wełny mineralnej 10 cm m2 8,97
56. Płytka z betonu komórkowego M500-700, 49x24x12˙cm szt 4,35
57. Płytki "Gres" o wymiarach 60x60˙cm gatunek I m2 36,15
58. Płytki podłogowe dywanopodobne 50x50˙cm m2 37,16
59. Półka ścienna kpl 1,00
60. Preparat gruntujący dm3 23,11
61. Przesunięcie punktów wod kan w pom socjalnym pkt 6,00
62. Roleta okienna mechanizm biały, materiał termoizolacyjny-popiel kpl 4,00
63. Silikon sanitarny Ceresit CS 25 -280 ml szt 2,67
64. Skrzydło płytowe pełne 90 antracyt szt 1,06
65. Stół jadalniany 800x800, stopa czarna kpl 1,00
66. Sucha zaprawa do spoinowania kg 11,22
67. Sucha zaprawa gipsowa tynkowa kg 493,69
68. Sucha zaprawa szpachlowa kg 21,56
69. Szafa ubraniowa - wysoka kpl 1,00
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Wykonanie aranżacji wnętrz strefy Biura
Obsługi Klienta i pomieszczenia socjalnego- 

WORD w Toruniu

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

70. Szafka 400 niska kpl 1,00
71. Szafka 800 niska kpl 1,00
72. Szafka 800 wysoka kpl 1,00
73. Ściana szklana - SC01 w profilach aluminiowych m2 6,13
74. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" dm3 29,47
75. Tablica szklana-magnetyczna-popiel 600x400mm kpl 1,00
76. Taśma malarska m 149,05
77. Taśma spoinowa m 74,70
78. Utylizacja zdemontowanych materiałów m3 4,23
79. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,03
80. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) t 0,09
81. Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe szt 35,32
82. Wkręty szt 826,12
83. Wykonanie prób i sprawdzeń instalacji elektrycznej wra z protokołami kpl 1,00
84. Zabudowa kuchenna z wyposażeniem – wg projektu kpl 1,00
85. Zaprawa budowlana zwykła m3 0,01
86. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 266,93
87. Zaprawa samopoziomująca (1-10 mm) kg 987,74
88. Zawór grzejnikowy termostatyczny elektroniczny z aplikacją szt 4,00
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Wykonanie aranżacji wnętrz strefy Biura
Obsługi Klienta i pomieszczenia socjalnego- 
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04
2. Mieszarka m-g 0,53
3. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,56
4. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 3,13
5. Środek transportowy m-g 0,22
6. Środek transportowy (1) m-g 4,72
7. Wyciąg m-g 6,34
8. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,13

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 15,67
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Wykonanie aranżacji wnętrz strefy Biura
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Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość

R M S

Razem

1 Roboty rozbiórkowe
2 Wywóz materiałów z demontażu
3 Roboty budowlane - ściany
4 Posadzka
5 Sufit
6 Montaż drzwi
7 Montaż ścianek szklanych
8 Montaż wyposażenia
8.1 Pomieszczenie socjalne
8.2 BOK
8.3 Gabinet
8.4 Wspólne
8.5 Instalacja sanitarna, instalacja c.o
8.6 Rozbudowa instalacji elektrycznej, montaż nowych opraw oświetleniowych


