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"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

KOSZTORYS: "Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B,
POZIOM 0

1 BUDYNEK A-B - POZIOM "0"

1.1 Roboty budowlane

1.1.1 Roboty rozbiórkowe

1.1.1.
1

ZKNR C 2
0101-01

Przygotowanie podłoża,
zabezpieczenie okien, drzwi folią
malarską

m2 12,26 0,000

obmiar = 12,26 m2

-- R --

1* Robotnicy
0,123 r-g/m2

r-g 1,5080 0,000 0,00

-- M --

2* Folia PE malarska
1,2 m2/m2

m2 14,7120 0,000 0,00

3* Taśma malarska
5 m/m2

m 61,3000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Robocizna)(od R)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* Wyciąg
0,0005 m-g/m2

m-g 0,0061 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.1.1.
2

Demontaż wyposażenia
ruchomego

m2 41,40 0,000

obmiar = 41,40 m2

-- R --

1* Robocizna
0,2 r-g/m2

r-g 8,2800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.1.1.
3

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru, ościeżnic
stalowych, powierzchnia do 2 m2

szt 3,00 0,000

obmiar = 3,00 szt

-- R --

1* Robotnicy grupa I
1,58 r-g/szt

r-g 4,7400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.1.1.
4

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z
płytek

m2 48,16 0,000

obmiar = 48,16 m2

-- R --

1* Robotnicy grupa I
1,38 r-g/m2

r-g 66,4608 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.1.1.
5

KNR 4-01
0348-05

Rozebranie ścianek, z cegieł,
zaprawa cementowa, grubość
ścianki 1/2 cegły - ścianki gk

m2 10,22 0,000

obmiar = 10,22 m2
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"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- R --

1* Robotnicy grupa I
1,03 r-g/m2

r-g 10,5266 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.1.1.
6

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z
cegieł dla otworów drzwiowych i
okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubość
ponad 1/2 cegły

m3 4,20 0,000

obmiar = 4,20 m3

-- R --

1* Robotnicy grupa I
8,63 r-g/m3

r-g 36,2460 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.1.1.
7

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzek z płytek na
zaprawie cementowej

m2 2,60 0,000

obmiar = 2,60 m2

-- R --

1* Robotnicy grupa I
0,92 r-g/m2

r-g 2,3920 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.1.1.
8

KNR 4-01
0808-07

Uzupełnienie posadzek
skałodrzewnych jednolitych,
rozbiórka posadzek

m2 38,80 0,000

obmiar = 38,80 m2

-- R --

1* Robotnicy grupa I
0,62 r-g/m2

r-g 24,0560 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.1.1.
9

KNR 4-01
0808-08

Uzupełnienie posadzek
skałodrzewnych jednolitych,
rozbiórka cokolików

m 36,16 0,000

obmiar = 36,16 m

-- R --

1* Robotnicy grupa I
0,18 r-g/m

r-g 6,5088 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.1.1.
10

KNR 4-01
0619-07

Odczyszczenie powierzchni z
cegły przy użyciu szczotek
stalowych, stropy, do 2 m2

m2 41,40 0,000

obmiar = 41,40 m2

-- R --

1* Robotnicy grupa I
0,29 r-g/m2

r-g 12,0060 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
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"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.1.1.
11

NNRNKB
202 2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji
metalowej z wypełnieniem płytami
z włókien mineralnych, profile
poprzeczne długości 60 cm -
rozbiórka sufitów OWA

m2 41,40 0,000

obmiar = 41,40 m2

-- R --

1* Montażyści grupa III
0,79 * 0,4 = 0,316 r-g/m2

r-g 13,0824 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,39 * 0,4 = 0,156 r-g/m2

r-g 6,4584 0,000 0,00

-- M --

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* Wyciąg
0,01 * 0,4 = 0,004 m-g/m2

m-g 0,1656 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,01 * 0,4 = 0,004 m-g/m2

m-g 0,1656 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Roboty rozbiórkowe

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.1.2 Wywóz materiałów z demontażu

1.1.2.
1

KNR 4-01
0108-09

Wywóz gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi do 1
km

m3 6,02 0,000

obmiar = 6,02 m3

-- R --

1* Robotnicy grupa I
1,39 r-g/m3

r-g 8,3678 0,000 0,00

-- S --

2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)
0,72 m-g/m3

m-g 4,3344 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.1.2.
2

KNR 4-01
0108-10

Wywóz gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na
każdy następny 1 km

m3 6,02 0,000

obmiar = 6,02 m3

-- S --

1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)
0,02 m-g/m3

m-g 0,1204 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.1.2.
3

KNR 4-01
0106-05

Analogia - roboty rozbiórkowe
wykonane wewnątrz budynku,
usuniecie gruzu z budynku

m3 6,02 0,000

obmiar = 6,02 m3

-- R --
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"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* Robotnicy grupa I
5,91 r-g/m3

r-g 35,5782 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.1.2.
4

Utylizacja zdemontowanych
materiałów

m3 6,02 0,000

obmiar = 6,02 m3

-- M --

1* Utylizacja zdemontowanych
materiałów
1 m3/m3

m3 6,0200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Wywóz materiałów z demontażu

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.1.3 Roboty budowlane - ściany

1.1.3.
1

NNRNKB
202 2024-03

Ścianki działowe z płyt
gipsowo-kartonowych Rigips na
pojedynczych rusztach
metalowych 2-warstwowe,
pokrycie 2-stronne, 100

m2 15,70 0,000

obmiar = 15,70 m2

-- R --

1* Montażyści grupa III
1,94 r-g/m2

r-g 30,4580 0,000 0,00

2* Montażyści grupa II
1,29 r-g/m2

r-g 20,2530 0,000 0,00

-- M --

3* Płyta gipsowo-kartonowa Rigips
4,12 m2/m2

m2 64,6840 0,000 0,00

4* Kształtownik stalowy profil U-
100x40x0.6 do płyt gipsowo-
kartonowych
0,71 m/m2

m 11,1470 0,000 0,00

5* Kształtownik stalowy profil C-
100x50x0,6 do płyt gipsowo-
kartonowych
1,84 m/m2

m 28,8880 0,000 0,00

6* Wkręty
32,64 szt/m2

szt 512,4480 0,000 0,00

7* Łączniki rozporowe kpl.
1,53 szt/m2

szt 24,0210 0,000 0,00

8* Sucha zaprawa szpachlowa
1,37 kg/m2

kg 21,5090 0,000 0,00

9* Taśma spoinowa
2,96 m/m2

m 46,4720 0,000 0,00

10* Taśma uszczelniająca dylatacyjna
PVC
1,16 m/m2

m 18,2120 0,000 0,00

11* Materiały inne (Materiały)(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

12* Wyciąg
0,07 m-g/m2

m-g 1,0990 0,000 0,00

13* Środek transportowy (1)
0,052 m-g/m2

m-g 0,8164 0,000 0,00
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"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.1.3.
2

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej, pionowa z płyt
układanych na sucho

m2 15,70 0,000

obmiar = 15,70 m2

-- R --

1* Dekarze grupa II
0,1397 r-g/m2

r-g 2,1933 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0163 r-g/m2

r-g 0,2559 0,000 0,00

-- M --

3* Płyta z wełny mineralnej 10 cm
1,05 m2/m2

m2 16,4850 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* Środek transportowy (1)
0,0089 m-g/m2

m-g 0,1397 0,000 0,00

6* Wyciąg
0,0059 m-g/m2

m-g 0,0926 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.1.3.
3

KNR 4-01
0304-0201

Uzupełnienie ścian lub
zamurowanie otworów, zaprawa
cementowo-wapienna, bloczkami
z betonu komórkowego

m3 0,25 0,000

obmiar = 0,25 m3

-- R --

1* Cieśle grupa II
0,37 r-g/m3

r-g 0,0925 0,000 0,00

2* Murarze grupa III
2,67 r-g/m3

r-g 0,6675 0,000 0,00

3* Robotnicy grupa I
4,1 r-g/m3

r-g 1,0250 0,000 0,00

-- M --

4* Bloczek z betonu komórkowego
M500-700, 49x24x24 cm
34,5 szt/m3

szt 8,6250 0,000 0,00

5* Cement portlandzki zwykły "35"
bez dodatków
17,95 kg/m3

kg 4,4875 0,000 0,00

6* Piasek do zapraw
0,093 m3/m3

m3 0,0233 0,000 0,00

7* Wapno suchogaszone
(hydratyzowane)
10,6 kg/m3

kg 2,6500 0,000 0,00

8* Woda
0,043 m3/m3

m3 0,0108 0,000 0,00

9* Materiały inne (Materiały)(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

10* Betoniarka wolnospadowa
elektryczna
0,13 m-g/m3

m-g 0,0325 0,000 0,00
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"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

11* Wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym 0.5 t
0,9 m-g/m3

m-g 0,2250 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.1.3.
4

NNRNKB
202 1134-

0201

Gruntowanie podłoży,
powierzchnie pionowe

m2 4,20 0,000

obmiar = 4,20 m2

-- R --

1* Robotnicy grupa I
0,08 r-g/m2

r-g 0,3360 0,000 0,00

-- M --

2* Środek impregnacyjno-
wzmacniający do podłoży -
Głęboko penetrujący grunt
"bezrozpuszczalnikowy"
0,22 dm3/m2

dm3 0,9240 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* Wyciąg
0,002 m-g/m2

m-g 0,0084 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 0,0126 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.1.3.
5

KNR 2-02
0803-03

Tynki zwykłe wykonywane
ręcznie, ściany i słupy, kategoria
III

m2 4,20 0,000

obmiar = 4,20 m2

-- R --

1* Cieśle grupa II
0,018 r-g/m2

r-g 0,0756 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,1076 r-g/m2

r-g 0,4519 0,000 0,00

3* Tynkarze grupa III
0,4473 r-g/m2

r-g 1,8787 0,000 0,00

-- M --

4* Zaprawa cementowo-wapienna
M2 (m.15)
0,0206 m3/m2

m3 0,0865 0,000 0,00

5* Zaprawa cementowo-wapienna
M7 (m.50)
0,0021 m3/m2

m3 0,0088 0,000 0,00

6* Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4)
0,0027 m3/m2

m3 0,0113 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

8* Wyciąg
0,0378 m-g/m2

m-g 0,1588 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Koszt
jedn.
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1.1.3.
6

KNR 4-01
0713-0301

Przecieranie istniejących tynków
wewnętrznych, nie malowanych
lub nie pokrytych tapetą, na
ścianach - wyrównanie ścian po
zbitych płytkach

m2 19,94 0,000

obmiar = 19,94 m2

-- R --

1* Robotnicy grupa I
0,08 r-g/m2

r-g 1,5952 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,04 r-g/m2

r-g 0,7976 0,000 0,00

3* Tynkarze grupa II
0,18 r-g/m2

r-g 3,5892 0,000 0,00

-- M --

4* Gips budowlany szpachlowy
1,4 kg/m2

kg 27,9160 0,000 0,00

5* Piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,0997 0,000 0,00

6* Wapno gaszone (ciasto
wapienne)
0,0022 m3/m2

m3 0,0439 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

8* Wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym 0.5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,1994 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.1.3.
7

KNR-W 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby
klejowej, pomieszczenia do 5 m2

m2 77,80 0,000

obmiar = 77,80 m2

-- R --

1* Robotnicy
0,102 r-g/m2

r-g 7,9356 0,000 0,00

-- M --

2* Mydło techniczne maziste (szare)
65%
0,022 kg/m2

kg 1,7116 0,000 0,00

3* Wapno suchogaszone
(hydratyzowane)
0,00088 t/m2

t 0,0685 0,000 0,00

4* Piasek do zapraw
0,001 m3/m2

m3 0,0778 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.1.3.
8

NNRNKB
202 1134-

0201

Gruntowanie podłoży,
powierzchnie pionowe

m2 132,89 0,000

obmiar = 132,89 m2

-- R --

1* Robotnicy grupa I
0,08 r-g/m2

r-g 10,6312 0,000 0,00

-- M --
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Koszt
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2* Środek impregnacyjno-
wzmacniający do podłoży -
Głęboko penetrujący grunt
"bezrozpuszczalnikowy"
0,22 dm3/m2

dm3 29,2358 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* Wyciąg
0,002 m-g/m2

m-g 0,2658 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 0,3987 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.1.3.
9

KNNR 2
1108-04

Boazerie, b. panelowe - okładziny
drewniane ścian B1

m2 6,72 0,000

obmiar = 6,72 m2

-- R --

1* Robotnicy
2,63 r-g/m2

r-g 17,6736 0,000 0,00

-- M --

2* Panele boazeryjne drewniane B1
1,03 m2/m2

m2 6,9216 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* Wyciąg
0,11 m-g/m2

m-g 0,7392 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.1.3.
10

NNRNKB
202 2012-01

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na
ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi do 5 m2,
(grubość 3 mm) na tynku

m2 126,17 0,000

obmiar = 126,17 m2

-- R --

1* Tynkarze grupa III
0,33 r-g/m2

r-g 41,6361 0,000 0,00

2* Cieśle grupa II
0,02 r-g/m2

r-g 2,5234 0,000 0,00

3* Robotnicy grupa I
0,01 r-g/m2

r-g 1,2617 0,000 0,00

-- M --

4* Sucha zaprawa gipsowa tynkowa
4,7 kg/m2

kg 592,9990 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* Wyciąg
0,004 m-g/m2

m-g 0,5047 0,000 0,00

7* Środek transportowy (1)
0,005 m-g/m2

m-g 0,6309 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1.1.3.
11

NNRNKB
202 1134-

0202

Gruntowanie podłoży,
powierzchnie pionowe

m2 126,17 0,000

obmiar = 126,17 m2

-- R --

1* Robotnicy grupa I
0,08 r-g/m2

r-g 10,0936 0,000 0,00

-- M --

2* Preparat gruntujący
0,22 dm3/m2

dm3 27,7574 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* Wyciąg
0,002 m-g/m2

m-g 0,2523 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 0,3785 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.1.3.
12

KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami lateksowymi
wewnętrznych tynków gładkich
bez gruntowania, 2-krotne

m2 126,17 0,000

obmiar = 126,17 m2

-- R --

1* Malarze grupa II
0,1083 r-g/m2

r-g 13,6642 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0308 r-g/m2

r-g 3,8860 0,000 0,00

-- M --

3* Farba lateksowa wewnętrzna
0,2891 dm3/m2

dm3 36,4757 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* Środek transportowy (1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0379 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.1.3.
13

Malowanie farbami stalowych krat,
rur, szafek technicznych,
niepodlegających zabudowie

kpl 1,00 0,000

obmiar = 1,00 kpl

-- M --

1* Malowanie farbami stalowych krat,
rur, szafek technicznych,
niepodlegających zabudowie A-B
1 kpl/kpl

kpl 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Roboty budowlane - ściany

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.1.4 Posadzka
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"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1.1.4.
1

NNRNKB
202 1134-

0101

Gruntowanie podłoży,
powierzchnie poziome

m2 41,90 0,000

obmiar = 41,90 m2

-- R --

1* Robotnicy grupa I
0,06 r-g/m2

r-g 2,5140 0,000 0,00

-- M --

2* Środek impregnacyjno-
wzmacniający do podłoży -
Głęboko penetrujący grunt
"bezrozpuszczalnikowy"
0,21 dm3/m2

dm3 8,7990 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* Wyciąg
0,002 m-g/m2

m-g 0,0838 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 0,1257 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.1.4.
2

NNRNKB
202 1130-

0101

Warstwy wyrównujące i
wygładzające z zaprawy
samopoziomującej, grubość 5
mm, powierzchnia do 8 m2

m2 41,90 0,000

obmiar = 41,90 m2

-- R --

1* Posadzkarz-płytkarz II
0,14 r-g/m2

r-g 5,8660 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,03 r-g/m2

r-g 1,2570 0,000 0,00

-- M --

3* Sucha zaprawa samopoziomująca
7,8 kg/m2

kg 326,8200 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* Wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 0,4190 0,000 0,00

6* Środek transportowy (1)
0,01 m-g/m2

m-g 0,4190 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.1.4.
3

KNR 2-02
1113-0501

Posadzki z wykładzin tekstylnych,
płytki 50x50

m2 41,90 0,000

obmiar = 41,90 m2

-- R --

1* Posadzkarz-płytkarz III
0,4367 r-g/m2

r-g 18,2977 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,014 r-g/m2

r-g 0,5866 0,000 0,00

-- M --

3* Klej winylowy "Polacet"
0,6 kg/m2

kg 25,1400 0,000 0,00
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"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

4* Płytki podłogowe dywanopodobne
50x50 cm
1,07 m2/m2

m2 44,8330 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* Środek transportowy (1)
0,0035 m-g/m2

m-g 0,1467 0,000 0,00

7* Wyciąg
0,0017 m-g/m2

m-g 0,0712 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.1.4.
4

KNR 2-02
1113-06

Listwy przyścienne klejone - cokół
dywanowy w listwie

m 47,38 0,000

obmiar = 47,38 m

-- R --

1* Posadzkarz-płytkarz III
0,1619 r-g/m

r-g 7,6708 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0022 r-g/m

r-g 0,1042 0,000 0,00

-- M --

3* Klej kauczukowy "Butapren OBT-
III"
0,04 kg/m

kg 1,8952 0,000 0,00

4* Listwy przypodłogowe - cokół
dywanowy w listwie
1,07 m/m

m 50,6966 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* Środek transportowy (1)
0,0003 m-g/m

m-g 0,0142 0,000 0,00

7* Wyciąg
0,0002 m-g/m

m-g 0,0095 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Posadzka

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.1.5 Sufit

1.1.5.
1

NNRNKB
202 2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji
metalowej z wypełnieniem płytami
z włókien mineralnych, profile
poprzeczne długości 60 cm

m2 41,90 0,000

obmiar = 41,90 m2

-- R --

1* Montażyści grupa III
0,79 r-g/m2

r-g 33,1010 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,39 r-g/m2

r-g 16,3410 0,000 0,00

-- M --

3* Płyta dekoracyjna z włókna
mineralnego do sufitów
podwieszanych 60x60cm
2,86 szt/m2

szt 119,8340 0,000 0,00
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"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

4* Kształtownik stalowy profil CD-
60/27 główny
1,7 m/m2

m 71,2300 0,000 0,00

5* Kształtownik stalowy profil CD-
60/27 nośny
1,7 m/m2

m 71,2300 0,000 0,00

6* Kształtownik stalowy profil UD-
28/27 przyścienny
0,97 m/m2

m 40,6430 0,000 0,00

7* Zawiesia do kształtowników
0,88 szt/m2

szt 36,8720 0,000 0,00

8* Pręt mocujący stalowy do rusztów
pod płyty gipsowo-kartonowe
0,88 szt/m2

szt 36,8720 0,000 0,00

9* Klamerki mocujące
2,86 szt/m2

szt 119,8340 0,000 0,00

10* Sprężyny przyścienne
1,65 szt/m2

szt 69,1350 0,000 0,00

11* Łączniki rozporowe kpl.
2,53 szt/m2

szt 106,0070 0,000 0,00

12* Materiały inne (Materiały)(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

13* Wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 0,4190 0,000 0,00

14* Środek transportowy (1)
0,01 m-g/m2

m-g 0,4190 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Sufit

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.1.6 Montaż drzwi

1.1.6.
1

KNNR 2
1104-02

Ościeżnice drewniane zwykłe -
wewnątrzlokalowe - wg projektu

m2 5,67 0,000

obmiar = 5,67 m2

-- R --

1* Robotnicy
1,75 r-g/m2

r-g 9,9225 0,000 0,00

-- M --

2* Ościeżnice drzwiowe drewniane
stała/regulowana
0,529101 szt/m2

szt 3,0000 0,000 0,00

3* Pianka poliuretanowa
0,035 kg/m2

kg 0,1985 0,000 0,00

4* Kołki rozporowe plastykowe
6 szt/m2

szt 34,0200 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)(od M)
15 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* Wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 0,0567 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.1.6.
2

KNNR 2
1103-01

Skrzydła drzwiowe
wewnątrzlokalowe według
projektu D09

m2 5,67 0,000
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"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

obmiar = 5,67 m2

-- R --

1* Robotnicy
0,51 r-g/m2

r-g 2,8917 0,000 0,00

-- M --

2* Skrzydła drzwiowe
wewnątrzlokalowe według
projektu D09
0,529101 szt/m2

szt 3,0000 0,000 0,00

-- S --

3* Wyciąg
0,04 m-g/m2

m-g 0,2268 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.1.6.
3

KNNR 2
1104-02

Ościeżnice drewniane zwykłe -
wewnątrzlokalowe - wg projektu

m2 1,89 0,000

obmiar = 1,89 m2

-- R --

1* Robotnicy
1,75 r-g/m2

r-g 3,3075 0,000 0,00

-- M --

2* Ościeżnice drzwiowe drewniane
stała/regulowana
0,529101 szt/m2

szt 1,0000 0,000 0,00

3* Pianka poliuretanowa
0,035 kg/m2

kg 0,0662 0,000 0,00

4* Kołki rozporowe plastykowe
6 szt/m2

szt 11,3400 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)(od M)
15 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* Wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 0,0189 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.1.6.
4

KNNR 2
1103-01

Skrzydła drzwiowe
wewnątrzlokalowe według
projektu D10

m2 1,89 0,000

obmiar = 1,89 m2

-- R --

1* Robotnicy
0,51 r-g/m2

r-g 0,9639 0,000 0,00

-- M --

2* Skrzydła drzwiowe
wewnątrzlokalowe według
projektu D10
1 szt/m2

szt 1,8900 0,000 0,00

-- S --

3* Wyciąg
0,04 m-g/m2

m-g 0,0756 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Montaż drzwi

Razem koszty bezpośrednie: 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

RAZEM: 0,00

Razem dział: Roboty budowlane

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.2 Roboty instalacyjne

1.2.1 Roboty instalacyjne demonaże

1.2.1.
1

KNR-W 4-02
0234-0801

Demontaż urządzeń sanitarnych z
korkowaniem podejść
dopływowych i odpływowych,
ustęp z miską porcelanową,
odpływ na korek PVC

kpl 1,00 0,000

obmiar = 1,00 kpl

-- R --

1* Robotnicy
3,44 r-g/kpl

r-g 3,4400 0,000 0,00

-- M --

2* Korek z obrzeżem z żeliwa
ciągliwego ocynkowany T9, Fi 15
mm
1 szt/kpl

szt 1,0000 0,000 0,00

3* Korek do rur PVC kanalizacji
wewnętrznej, Fi 110 mm
1 szt/kpl

szt 1,0000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.2.1.
2

KNR-W 4-02
0234-0601

Demontaż urządzeń sanitarnych z
korkowaniem podejść
dopływowych i odpływowych,
umywalka, odpływ na korek PVC

kpl 1,00 0,000

obmiar = 1,00 kpl

-- R --

1* Robotnicy
1 r-g/kpl

r-g 1,0000 0,000 0,00

-- M --

2* Korek z obrzeżem z żeliwa
ciągliwego ocynkowany T9, Fi 15
mm
2 szt/kpl

szt 2,0000 0,000 0,00

3* Korek do rur PVC kanalizacji
wewnętrznej, Fi 50 mm
1 szt/kpl

szt 1,0000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.2.1.
3

KNR-W 4-02
0234-0301

Demontaż urządzeń sanitarnych z
korkowaniem podejść
dopływowych i odpływowych, zlew
kuchenny, odpływ na korek PVC

kpl 2,00 0,000

obmiar = 2,00 kpl

-- R --

1* Robotnicy
0,69 r-g/kpl

r-g 1,3800 0,000 0,00

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* Korek z obrzeżem z żeliwa
ciągliwego ocynkowany T9, Fi 15
mm
2 szt/kpl

szt 4,0000 0,000 0,00

3* Korek do rur PVC kanalizacji
wewnętrznej, Fi 50 mm
1 szt/kpl

szt 2,0000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.2.1.
4

KNR-W 4-02
0232-08

Demontaż podejścia
odpływowego, z rur PVC Fi 110
mm

szt 1,00 0,000

obmiar = 1,00 szt

-- R --

1* Robotnicy
0,46 r-g/szt

r-g 0,4600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.2.1.
5

KNR-W 4-02
0232-06

Demontaż podejścia
odpływowego, z rur PVC Fi 50
mm

szt 3,00 0,000

obmiar = 3,00 szt

-- R --

1* Robotnicy
0,32 r-g/szt

r-g 0,9600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.2.1.
6

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii, umywalkowej i
zmywakowej

szt 3,00 0,000

obmiar = 3,00 szt

-- R --

1* Robotnicy
0,7 r-g/szt

r-g 2,1000 0,000 0,00

-- M --

2* Korek z obrzeżem z żeliwa
ciągliwego ocynkowany T9, Fi 15
mm
2 szt/szt

szt 6,0000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.2.1.
7

KNR-W 4-02
0140-0101

Demontaż zaworu czerpalnego
(wypływowego), z zakorkowaniem
podejścia, Fi 15 mm

szt 7,00 0,000

obmiar = 7,00 szt

-- R --

1* Robotnicy
0,23 r-g/szt

r-g 1,6100 0,000 0,00

-- M --
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"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* Korek z obrzeżem z żeliwa
ciągliwego ocynkowany T9, Fi 15
mm
1 szt/szt

szt 7,0000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Roboty instalacyjne demonaże

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.2.2 Instalacja c.o

1.2.2.
1

KNR 4-02
0520-04

Demontaż grzejnika członowego,
powierzchnia ogrzewalna do 10
m2

kpl 3,00 0,000

obmiar = 3,00 kpl

-- R --

1* Monter instalacji sanitarnych i
ogrzewczych II
0,87 r-g/kpl

r-g 2,6100 0,000 0,00

-- M --

2* Materiały inne (Robocizna)(od R)
10 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.2.2.
2

KNR 4-01
1212-0201

Malowanie farbą olejną
elementów metalowych, grzejnik
płytowy

m2 3,24 0,000

obmiar = 3,24 m2

-- R --

1* Malarze grupa II
0,46 r-g/m2

r-g 1,4904 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,13 r-g/m2

r-g 0,4212 0,000 0,00

-- M --

3* Benzyna do lakierów
0,036 dm3/m2

dm3 0,1166 0,000 0,00

4* Farba olejna do gruntowania
0,083 dm3/m2

dm3 0,2689 0,000 0,00

5* Farba olejna nawierzchniowa
ogólnego stosowania
0,081 dm3/m2

dm3 0,2624 0,000 0,00

6* Papier ścierny elektrokorundowy
0,56 szt/m2

szt 1,8144 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.2.2.
3

KNR 0-35
0209-08

Grzejniki stalowe płytowe
(wysokości 300-900 mm), montaż
grzejników na ścianie, grzejnik
długości 1600-2000 mm, typ C 22,
V 22, (2-płytowy) - grzejniki z
demontażu

szt 3,00 0,000

obmiar = 3,00 szt
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"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- R --

1* Monter instalacji sanitarnych i
ogrzewczych II
1,34 r-g/szt

r-g 4,0200 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,4 r-g/szt

r-g 1,2000 0,000 0,00

-- S --

3* Samochód dostawczy do 0.9 t (1)
0,14 m-g/szt

m-g 0,4200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Instalacja c.o

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.2.3 Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji

1.2.3.
1

Dostawa i montaż instalacji
klimatyzacji wraz z wykonaniem
nowych podłączeń zasilania - (2 x
jednostka wewnętrzna ścienna
3,5kw , 1 x jedn. zewnętrzna typu
multisplit)

kpl 1,00 0,000

obmiar = 1,00 kpl

-- M --

1* Dostawa i montaż instalacji
klimatyzacji wraz z wykonaniem
nowych podłączeń zasilania - (2 x
jednostka wewnętrzna ścienna
3,5kw , 1 x jedn. zewnętrzna typu
multisplit)
1 kpl/kpl

kpl 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.2.3.
2

Wymiana anemostatów na
aluminiowe malowane proszkowo
na kolor biały - Bud AB

kpl 1,00 0,000

obmiar = 1,00 kpl

-- M --

1* Wymiana anemostatów na
aluminiowe malowane proszkowo
na kolor biały - Bud AB
1 kpl/kpl

kpl 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: Roboty instalacyjne

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.3 Instalacja elektryczna

1.3.1 Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego układu pomieszczeń i wyposażenia

1.3.1.
1

Demontaż osprzętu instalacji
elektrycznych

kpl 1,00 0,000

obmiar = 1,00 kpl

- 18 -
Norma STANDARD  Wersja: 5.14.200.14  Nr seryjny: 6602



"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- R --

1* Robocizna
50 r-g/kpl

r-g 50,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.3.1.
2

Dostosowanie instalacji
elektrycznej do nowego układu
pomieszczeń i wyposazenia +
uporządkowanie i relokacja gniazd
wtykowych

kpl 1,00 0,000

obmiar = 1,00 kpl

-- M --

1* Dostosowanie instalacji
elektrycznej do nowego układu
pomieszczeń i wyposazenia +
uporządkowanie i relokacja gniazd
wtykowych A-B
1 kpl/kpl

kpl 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.3.1.
3

Wykonanie nowych punktów
zasilania kontroli dostępu do
pomieszczeń  A8

szt 1,00 0,000

obmiar = 1,00 szt

-- M --

1* Wykonanie nowych punktów
zasilania kontroli dostępu do
pomieszczeń A9
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.3.1.
4

Dostawa i montaż nowego
osprzętu - Bud A-B

kpl 1,00 0,000

obmiar = 1,00 kpl

-- M --

1* Dostawa i montaż nowego
osprzętu - Bud A-B
1 kpl/kpl

kpl 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.3.1.
5

KNNR 5
0504-02

Oprawa oświetlenia LED -
WBUDOWANA OPRAWA
OŚWIETLENIOWA, LED
60x60cm

kpl. 7,00 0,000

obmiar = 7,00 kpl.

-- R --

1* Roboty instalacji elektrycznych
(SL)
0,54 r-g/kpl.

r-g 3,7800 0,000 0,00

-- M --
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"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* Oprawa oświetlenia LED -
WBUDOWANA OPRAWA
OŚWIETLENIOWA, LED
60x60cm
1 szt./kpl.

szt. 7,0000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.3.1.
6

Wykonanie nowych punktów
zasilania kontroli dostępu do
pomieszczeń A8,A9,B1

szt 3,00 0,000

obmiar = 3,00 szt

-- M --

1* Wykonanie nowych punktów
zasilania kontroli dostępu do
pomieszczeń A8,A9,B1
1 szt/szt

szt 3,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.3.1.
7

Rozbudowa instalacji kontroli
dostępu do pomieszczeń
A8,A9,B1

kpl 1,00 0,000

obmiar = 1,00 kpl

-- M --

1* Rozbudowa instalacji kontroli
dostępu do pomieszczeń
A8,A9,B1
1 kpl/kpl

kpl 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.3.1.
8

Badania, pomiary i uruchomienie
instalacji

kpl 1,00 0,000

obmiar = 1,00 kpl

-- M --

1* Badania, poniary i uruchomienie
instalacji A-B
1 kpl/kpl

kpl 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego układu pomieszczeń i
wyposażenia

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: Instalacja elektryczna

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: BUDYNEK A-B - POZIOM "0"

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00
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"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2 Wyposażenie pomieszczeń

2.1 Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń - bud A-B

2.1.1 Bnd - biurko narożnikowe szt 2,00 0,000

obmiar = 2,00 szt

-- M --

1* Bnd - biurko narożnikowe
1 szt/szt

szt 2,0000 0,000 0,00

2* Materiały inne (Materiały)(od M)
10 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

2.1.2 K - kontener szt 2,00 0,000

obmiar = 2,00 szt

-- M --

1* K - kontener
1 szt/szt

szt 2,0000 0,000 0,00

2* Materiały inne (Materiały)(od M)
10 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

2.1.3 Kn - komoda niska szt 2,00 0,000

obmiar = 2,00 szt

-- M --

1* Kn - komoda niska
1 szt/szt

szt 2,0000 0,000 0,00

2* Materiały inne (Materiały)(od M)
10 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

2.1.4 Fb - fotel biurowy szt 2,00 0,000

obmiar = 2,00 szt

-- M --

1* Fb - fotel biurowy
1 szt/szt

szt 2,0000 0,000 0,00

2* Materiały inne (Materiały)(od M)
10 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

2.1.5 Kt - krzesło tapicerowane szt 5,00 0,000

obmiar = 5,00 szt

-- M --

1* Kt - krzesło tapicerowane
1 szt/szt

szt 5,0000 0,000 0,00

2* Materiały inne (Materiały)(od M)
10 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

2.1.6 Swp80 - szafka wysoka pełna szt 3,00 0,000

obmiar = 3,00 szt
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"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- M --

1* Swp80 - szafka wysoka pełna
1 szt/szt

szt 3,0000 0,000 0,00

2* Materiały inne (Materiały)(od M)
10 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

2.1.7 Sww80 - szafka wysoka z wnęką szt 4,00 0,000

obmiar = 4,00 szt

-- M --

1* Sww80 - szafka wysoka z wnęką
1 szt/szt

szt 4,0000 0,000 0,00

2* Materiały inne (Materiały)(od M)
10 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

2.1.8 Stół 80x80 szt 1,00 0,000

obmiar = 1,00 szt

-- M --

1* Stół 80x80
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

2* Materiały inne (Materiały)(od M)
10 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

2.1.9 Rm - regał magazynowy metalowy szt 8,00 0,000

obmiar = 8,00 szt

-- M --

1* Rm - regał magazynowy metalowy
1 szt/szt

szt 8,0000 0,000 0,00

2* Materiały inne (Materiały)(od M)
10 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń - bud A-B

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: Wyposażenie pomieszczeń

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00
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"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt
1 BUDYNEK A-B - 

POZIOM "0"
0,00

2 Wyposażenie 
pomieszczeń

0,00

Razem koszty 
bezpośrednie

0,00

Koszty zakupu [Kz]  0% 0,00

RAZEM 0,00

Koszty pośrednie [Kp] 0%
R+0%S

0,00

RAZEM 0,00

Zysk [Z] 0%R+0%S 0,00

RAZEM 0,00

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł
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"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0

Tabela wartości elementów scalonych

Lp. Nazwa Wartość Udział %
1 BUDYNEK A-B - POZIOM "0" 0,00 0,00%

1.1 Roboty budowlane 0,00 0,00%

1.1.1 Roboty rozbiórkowe 0,00 0,00%

1.1.2 Wywóz materiałów z demontażu 0,00 0,00%

1.1.3 Roboty budowlane - ściany 0,00 0,00%

1.1.4 Posadzka 0,00 0,00%

1.1.5 Sufit 0,00 0,00%

1.1.6 Montaż drzwi 0,00 0,00%

1.2 Roboty instalacyjne 0,00 0,00%

1.2.1 Roboty instalacyjne demonaże 0,00 0,00%

1.2.2 Instalacja c.o 0,00 0,00%

1.2.3 Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji 0,00 0,00%

1.3 Instalacja elektryczna 0,00 0,00%

1.3.1 Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego układu
pomieszczeń i wyposażenia

0,00 0,00%

2 Wyposażenie pomieszczeń 0,00 0,00%

2.1 Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń - bud A-B 0,00 0,00%

Kosztorys netto 0,00 0,00%

VAT 0% 0,00 0,00%

Kosztorys brutto 0,00 0,00%

Ogółem wartość kosztorysowa robót 0,00

W tym

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Podatek VAT 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł
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"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Cieśle grupa II r-g 2,6915 0,00 0,00

2 Dekarze grupa II r-g 2,1933 0,00 0,00

3 Malarze grupa II r-g 15,1546 0,00 0,00

4 Montażyści grupa II r-g 20,2530 0,00 0,00

5 Montażyści grupa III r-g 76,6414 0,00 0,00

6 Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 6,6300 0,00 0,00

7 Murarze grupa III r-g 0,6675 0,00 0,00

8 Posadzkarz-płytkarz II r-g 5,8660 0,00 0,00

9 Posadzkarz-płytkarz III r-g 25,9686 0,00 0,00

10 Robocizna r-g 58,2800 0,00 0,00

11 Robotnicy r-g 55,1528 0,00 0,00

12 Robotnicy grupa I r-g 265,3012 0,00 0,00

13 Robotnicy grupa II r-g 0,7976 0,00 0,00

14 Roboty instalacji elektrycznych (SL) r-g 3,7800 0,00 0,00

15 Tynkarze grupa II r-g 3,5892 0,00 0,00

16 Tynkarze grupa III r-g 43,5148 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 456439964 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0325 0,00 0,00

2 815609347 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,4200 0,00 0,00

3 379068596 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 4,4548 0,00 0,00

4 708218265 Środek transportowy (1) m-g 3,7048 0,00 0,00

5 977286117 Wyciąg m-g 4,6730 0,00 0,00

6 185327996 Wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0.5 t

m-g 0,4244 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Badania, poniary i uruchomienie instalacji A-B kpl 1,0000 0,00 0,00

2 Benzyna do lakierów dm3 0,1166 0,00 0,00

3 Bloczek z betonu komórkowego M500-700,
49x24x24 cm

szt 8,6250 0,00 0,00

4 Bnd - biurko narożnikowe szt 2,0000 0,00 0,00

5 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 4,4875 0,00 0,00

6 Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji wraz z
wykonaniem nowych podłączeń zasilania - (2 x
jednostka wewnętrzna ścienna 3,5kw , 1 x jedn.
zewnętrzna typu multisplit)

kpl 1,0000 0,00 0,00

7 Dostawa i montaż nowego osprzętu - Bud A-B kpl 1,0000 0,00 0,00

8 Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego
układu pomieszczeń i wyposazenia +
uporządkowanie i relokacja gniazd wtykowych
A-B

kpl 1,0000 0,00 0,00

9 Farba lateksowa wewnętrzna dm3 36,4757 0,00 0,00

10 Farba olejna do gruntowania dm3 0,2689 0,00 0,00

11 Farba olejna nawierzchniowa ogólnego
stosowania

dm3 0,2624 0,00 0,00

12 Fb - fotel biurowy szt 2,0000 0,00 0,00

13 Folia PE malarska m2 14,7120 0,00 0,00

14 Gips budowlany szpachlowy kg 27,9160 0,00 0,00

15 K - kontener szt 2,0000 0,00 0,00

16 Klamerki mocujące szt 119,8340 0,00 0,00

17 Klej kauczukowy "Butapren OBT-III" kg 1,8952 0,00 0,00
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"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
18 Klej winylowy "Polacet" kg 25,1400 0,00 0,00

19 Kn - komoda niska szt 2,0000 0,00 0,00

20 Kołki rozporowe plastykowe szt 45,3600 0,00 0,00

21 Korek do rur PVC kanalizacji wewnętrznej, Fi
110 mm

szt 1,0000 0,00 0,00

22 Korek do rur PVC kanalizacji wewnętrznej, Fi
50 mm

szt 3,0000 0,00 0,00

23 Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego
ocynkowany T9, Fi 15 mm

szt 20,0000 0,00 0,00

24 Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do
płyt gipsowo-kartonowych

m 28,8880 0,00 0,00

25 Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny m 71,2300 0,00 0,00

26 Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 71,2300 0,00 0,00

27 Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do
płyt gipsowo-kartonowych

m 11,1470 0,00 0,00

28 Kształtownik stalowy profil UD-28/27
przyścienny

m 40,6430 0,00 0,00

29 Kt - krzesło tapicerowane szt 5,0000 0,00 0,00

30 Listwy przypodłogowe - cokół dywanowy w
listwie

m 50,6966 0,00 0,00

31 Łączniki rozporowe kpl. szt 130,0280 0,00 0,00

32 Malowanie farbami stalowych krat, rur, szafek
technicznych, niepodlegających zabudowie A-B

kpl 1,0000 0,00 0,00

33 Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 1,7116 0,00 0,00

34 Oprawa oświetlenia LED - WBUDOWANA
OPRAWA OŚWIETLENIOWA, LED 60x60cm

szt. 7,0000 0,00 0,00

35 Ościeżnice drzwiowe drewniane
stała/regulowana

szt 4,0000 0,00 0,00

36 Panele boazeryjne drewniane B1 m2 6,9216 0,00 0,00

37 Papier ścierny elektrokorundowy szt 1,8144 0,00 0,00

38 Pianka poliuretanowa kg 0,2646 0,00 0,00

39 Piasek do zapraw m3 0,2008 0,00 0,00

40 Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do
sufitów podwieszanych 60x60cm

szt 119,8340 0,00 0,00

41 Płyta gipsowo-kartonowa Rigips m2 64,6840 0,00 0,00

42 Płyta z wełny mineralnej 10 cm m2 16,4850 0,00 0,00

43 Płytki podłogowe dywanopodobne 50x50 cm m2 44,8330 0,00 0,00

44 Preparat gruntujący dm3 27,7574 0,00 0,00

45 Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty
gipsowo-kartonowe

szt 36,8720 0,00 0,00

46 Rm - regał magazynowy metalowy szt 8,0000 0,00 0,00

47 Rozbudowa instalacji kontroli dostępu do
pomieszczeń A8,A9,B1

kpl 1,0000 0,00 0,00

48 Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe według
projektu D09

szt 3,0000 0,00 0,00

49 Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe według
projektu D10

szt 1,8900 0,00 0,00

50 Sprężyny przyścienne szt 69,1350 0,00 0,00

51 Stół 80x80 szt 1,0000 0,00 0,00

52 Sucha zaprawa gipsowa tynkowa kg 592,9990 0,00 0,00

53 Sucha zaprawa samopoziomująca kg 326,8200 0,00 0,00

54 Sucha zaprawa szpachlowa kg 21,5090 0,00 0,00

55 Swp80 - szafka wysoka pełna szt 3,0000 0,00 0,00

56 Sww80 - szafka wysoka z wnęką szt 4,0000 0,00 0,00

57 Środek impregnacyjno-wzmacniający do
podłoży - Głęboko penetrujący grunt
"bezrozpuszczalnikowy"

dm3 38,9588 0,00 0,00

58 Taśma malarska m 61,3000 0,00 0,00

59 Taśma spoinowa m 46,4720 0,00 0,00

60 Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC m 18,2120 0,00 0,00

61 Utylizacja zdemontowanych materiałów m3 6,0200 0,00 0,00
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"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
62 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0439 0,00 0,00

63 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 2,6500 0,00 0,00

64 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) t 0,0685 0,00 0,00

65 Wkręty szt 512,4480 0,00 0,00

66 Woda m3 0,0108 0,00 0,00

67 Wykonanie nowych punktów zasilania kontroli
dostępu do pomieszczeń A8,A9,B1

szt 3,0000 0,00 0,00

68 Wykonanie nowych punktów zasilania kontroli
dostępu do pomieszczeń A9

szt 1,0000 0,00 0,00

69 Wymiana anemostatów na aluminiowe
malowane proszkowo na kolor biały - Bud AB

kpl 1,0000 0,00 0,00

70 Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0865 0,00 0,00

71 Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0088 0,00 0,00

72 Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) m3 0,0113 0,00 0,00

73 Zawiesia do kształtowników szt 36,8720 0,00 0,00

74 Materiały inne (Materiały) zł 0,00

75 Materiały inne (Robocizna) zł 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Kosztorys
	Dział:BUDYNEK A-B - POZIOM "0"
	Dział:Roboty budowlane
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja:Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien, drzwi folią malarską
	Obmiar:obmiar =  = 12,26 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy

0,123 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Folia PE malarska

1,2 m2/m2
	RMSO:Taśma malarska

5 m/m2
	RMSO:Materiały inne (Robocizna)(od R)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg

0,0005 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż wyposażenia ruchomego
	Obmiar:obmiar =  = 41,40 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

0,2 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2 m2
	Obmiar:obmiar =  = 3,00 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy grupa I

1,58 r-g/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
	Obmiar:obmiar =  = 48,16 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy grupa I

1,38 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły - ścianki gk
	Obmiar:obmiar =  = 10,22 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy grupa I

1,03 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły
	Obmiar:obmiar =  = 4,20 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy grupa I

8,63 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej
	Obmiar:obmiar =  = 2,60 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy grupa I

0,92 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie posadzek skałodrzewnych jednolitych, rozbiórka posadzek
	Obmiar:obmiar =  = 38,80 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy grupa I

0,62 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie posadzek skałodrzewnych jednolitych, rozbiórka cokolików
	Obmiar:obmiar =  = 36,16 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy grupa I

0,18 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odczyszczenie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, stropy, do 2 m2
	Obmiar:obmiar =  = 41,40 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy grupa I

0,29 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 cm - rozbiórka sufitów OWA
	Obmiar:obmiar =  = 41,40 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Montażyści grupa III

0,79 * 0,4 = 0,316 r-g/m2
	RMSO:Robotnicy grupa I

0,39 * 0,4 = 0,156 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Materiały inne (Materiały)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg

0,01 * 0,4 = 0,004 m-g/m2
	RMSO:Środek transportowy (1)

0,01 * 0,4 = 0,004 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wywóz materiałów z demontażu
	Pozycja:Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km
	Obmiar:obmiar =  = 6,02 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy grupa I

1,39 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,72 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km
	Obmiar:obmiar =  = 6,02 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,02 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Analogia - roboty rozbiórkowe wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu z budynku
	Obmiar:obmiar =  = 6,02 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy grupa I

5,91 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Utylizacja zdemontowanych materiałów
	Obmiar:obmiar =  = 6,02 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Utylizacja zdemontowanych materiałów

1 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty budowlane - ściany
	Pozycja:Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100
	Obmiar:obmiar =  = 15,70 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Montażyści grupa III

1,94 r-g/m2
	RMSO:Montażyści grupa II

1,29 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyta gipsowo-kartonowa Rigips

4,12 m2/m2
	RMSO:Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych

0,71 m/m2
	RMSO:Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych

1,84 m/m2
	RMSO:Wkręty

32,64 szt/m2
	RMSO:Łączniki rozporowe kpl.

1,53 szt/m2
	RMSO:Sucha zaprawa szpachlowa

1,37 kg/m2
	RMSO:Taśma spoinowa

2,96 m/m2
	RMSO:Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC

1,16 m/m2
	RMSO:Materiały inne (Materiały)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg

0,07 m-g/m2
	RMSO:Środek transportowy (1)

0,052 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho
	Obmiar:obmiar =  = 15,70 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Dekarze grupa II

0,1397 r-g/m2
	RMSO:Robotnicy grupa I

0,0163 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyta z wełny mineralnej 10 cm

1,05 m2/m2
	RMSO:Materiały inne (Materiały)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Środek transportowy (1)

0,0089 m-g/m2
	RMSO:Wyciąg

0,0059 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego
	Obmiar:obmiar =  = 0,25 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Cieśle grupa II

0,37 r-g/m3
	RMSO:Murarze grupa III

2,67 r-g/m3
	RMSO:Robotnicy grupa I

4,1 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Bloczek z betonu komórkowego M500-700, 49x24x24 cm

34,5 szt/m3
	RMSO:Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków

17,95 kg/m3
	RMSO:Piasek do zapraw

0,093 m3/m3
	RMSO:Wapno suchogaszone (hydratyzowane)

10,6 kg/m3
	RMSO:Woda

0,043 m3/m3
	RMSO:Materiały inne (Materiały)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,13 m-g/m3
	RMSO:Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t

0,9 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
	Obmiar:obmiar =  = 4,20 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy grupa I

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy"

0,22 dm3/m2
	RMSO:Materiały inne (Materiały)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg

0,002 m-g/m2
	RMSO:Środek transportowy (1)

0,003 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:obmiar =  = 132,89 m2
	Obmiar:obmiar =  = 126,17 m2
	RMSO:Preparat gruntujący

0,22 dm3/m2

	Pozycja:Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III
	Obmiar:obmiar =  = 4,20 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Cieśle grupa II

0,018 r-g/m2
	RMSO:Robotnicy grupa I

0,1076 r-g/m2
	RMSO:Tynkarze grupa III

0,4473 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)

0,0206 m3/m2
	RMSO:Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)

0,0021 m3/m2
	RMSO:Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4)

0,0027 m3/m2
	RMSO:Materiały inne (Materiały)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg

0,0378 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach - wyrównanie ścian po zbitych płytkach
	Obmiar:obmiar =  = 19,94 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy grupa I

0,08 r-g/m2
	RMSO:Robotnicy grupa II

0,04 r-g/m2
	RMSO:Tynkarze grupa II

0,18 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Gips budowlany szpachlowy

1,4 kg/m2
	RMSO:Piasek do zapraw

0,005 m3/m2
	RMSO:Wapno gaszone (ciasto wapienne)

0,0022 m3/m2
	RMSO:Materiały inne (Materiały)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia do 5 m2
	Obmiar:obmiar =  = 77,80 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy

0,102 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022 kg/m2
	RMSO:Wapno suchogaszone (hydratyzowane)

0,00088 t/m2
	RMSO:Piasek do zapraw

0,001 m3/m2
	RMSO:Materiały inne (Materiały)(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Boazerie, b. panelowe - okładziny drewniane ścian B1
	Obmiar:obmiar =  = 6,72 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy

2,63 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Panele boazeryjne drewniane B1

1,03 m2/m2
	RMSO:Materiały inne (Materiały)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg

0,11 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku
	Obmiar:obmiar =  = 126,17 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Tynkarze grupa III

0,33 r-g/m2
	RMSO:Cieśle grupa II

0,02 r-g/m2
	RMSO:Robotnicy grupa I

0,01 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Sucha zaprawa gipsowa tynkowa

4,7 kg/m2
	RMSO:Materiały inne (Materiały)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg

0,004 m-g/m2
	RMSO:Środek transportowy (1)

0,005 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
	Obmiar:obmiar =  = 126,17 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Malarze grupa II

0,1083 r-g/m2
	RMSO:Robotnicy grupa I

0,0308 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
	RMSO:Materiały inne (Materiały)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Środek transportowy (1)

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie farbami stalowych krat, rur, szafek technicznych, niepodlegających zabudowie
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:Malowanie farbami stalowych krat, rur, szafek technicznych, niepodlegających zabudowie A-B

1 kpl/kpl
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Posadzka
	Pozycja:Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
	Obmiar:obmiar =  = 41,90 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy grupa I

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy"

0,21 dm3/m2
	RMSO:Materiały inne (Materiały)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg

0,002 m-g/m2
	RMSO:Środek transportowy (1)

0,003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia do 8 m2
	Obmiar:obmiar =  = 41,90 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Posadzkarz-płytkarz II

0,14 r-g/m2
	RMSO:Robotnicy grupa I

0,03 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Sucha zaprawa samopoziomująca

7,8 kg/m2
	RMSO:Materiały inne (Materiały)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg

0,01 m-g/m2
	RMSO:Środek transportowy (1)

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z wykładzin tekstylnych, płytki 50x50
	Obmiar:obmiar =  = 41,90 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Posadzkarz-płytkarz III

0,4367 r-g/m2
	RMSO:Robotnicy grupa I

0,014 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Klej winylowy "Polacet"

0,6 kg/m2
	RMSO:Płytki podłogowe dywanopodobne 50x50 cm

1,07 m2/m2
	RMSO:Materiały inne (Materiały)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Środek transportowy (1)

0,0035 m-g/m2
	RMSO:Wyciąg

0,0017 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Listwy przyścienne klejone - cokół dywanowy w listwie
	Obmiar:obmiar =  = 47,38 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Posadzkarz-płytkarz III

0,1619 r-g/m
	RMSO:Robotnicy grupa I

0,0022 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Klej kauczukowy "Butapren OBT-III"

0,04 kg/m
	RMSO:Listwy przypodłogowe - cokół dywanowy w listwie

1,07 m/m
	RMSO:Materiały inne (Materiały)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Środek transportowy (1)

0,0003 m-g/m
	RMSO:Wyciąg

0,0002 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Sufit
	Pozycja:Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 cm
	Obmiar:obmiar =  = 41,90 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Montażyści grupa III

0,79 r-g/m2
	RMSO:Robotnicy grupa I

0,39 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 60x60cm

2,86 szt/m2
	RMSO:Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny

1,7 m/m2
	RMSO:Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny

1,7 m/m2
	RMSO:Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny

0,97 m/m2
	RMSO:Zawiesia do kształtowników

0,88 szt/m2
	RMSO:Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe

0,88 szt/m2
	RMSO:Klamerki mocujące

2,86 szt/m2
	RMSO:Sprężyny przyścienne

1,65 szt/m2
	RMSO:Łączniki rozporowe kpl.

2,53 szt/m2
	RMSO:Materiały inne (Materiały)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg

0,01 m-g/m2
	RMSO:Środek transportowy (1)

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Montaż drzwi
	Pozycja:Ościeżnice drewniane zwykłe - wewnątrzlokalowe - wg projektu
	Obmiar:obmiar =  = 5,67 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy

1,75 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Ościeżnice drzwiowe drewniane stała/regulowana

0,529101 szt/m2
	RMSO:Pianka poliuretanowa

0,035 kg/m2
	RMSO:Kołki rozporowe plastykowe

6 szt/m2
	RMSO:Materiały inne (Materiały)(od M)

15 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:obmiar =  = 1,89 m2

	Pozycja:Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe według projektu D09
	Obmiar:obmiar =  = 5,67 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy

0,51 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe według projektu D09

0,529101 szt/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe według projektu D10
	Obmiar:obmiar =  = 1,89 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy

0,51 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe według projektu D10

1 szt/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty instalacyjne
	Dział:Roboty instalacyjne demonaże
	Pozycja:Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską porcelanową, odpływ na korek PVC
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 kpl
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy

3,44 r-g/kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi 15 mm

1 szt/kpl
	RMSO:Korek do rur PVC kanalizacji wewnętrznej, Fi 110 mm

1 szt/kpl
	RMSO:Materiały inne (Materiały)(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, umywalka, odpływ na korek PVC
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 kpl
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy

1 r-g/kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi 15 mm

2 szt/kpl
	RMSO:Korek do rur PVC kanalizacji wewnętrznej, Fi 50 mm

1 szt/kpl
	RMSO:Materiały inne (Materiały)(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, zlew kuchenny, odpływ na korek PVC
	Obmiar:obmiar =  = 2,00 kpl
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy

0,69 r-g/kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi 15 mm

2 szt/kpl
	RMSO:Korek do rur PVC kanalizacji wewnętrznej, Fi 50 mm

1 szt/kpl
	RMSO:Materiały inne (Materiały)(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi 110 mm
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy

0,46 r-g/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi 50 mm
	Obmiar:obmiar =  = 3,00 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy

0,32 r-g/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej
	Obmiar:obmiar =  = 3,00 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy

0,7 r-g/szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi 15 mm

2 szt/szt
	RMSO:Materiały inne (Materiały)(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi 15 mm
	Obmiar:obmiar =  = 7,00 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy

0,23 r-g/szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi 15 mm

1 szt/szt
	RMSO:Materiały inne (Materiały)(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Instalacja c.o
	Pozycja:Demontaż grzejnika członowego, powierzchnia ogrzewalna do 10 m2
	Obmiar:obmiar =  = 3,00 kpl
	RMSO:-- R --
	RMSO:Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II

0,87 r-g/kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:Materiały inne (Robocizna)(od R)

10 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejnik płytowy
	Obmiar:obmiar =  = 3,24 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Malarze grupa II

0,46 r-g/m2
	RMSO:Robotnicy grupa I

0,13 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Benzyna do lakierów

0,036 dm3/m2
	RMSO:Farba olejna do gruntowania

0,083 dm3/m2
	RMSO:Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

0,081 dm3/m2
	RMSO:Papier ścierny elektrokorundowy

0,56 szt/m2
	RMSO:Materiały inne (Materiały)(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 1600-2000 mm, typ C 22, V 22, (2-płytowy) - grzejniki z demontażu
	Obmiar:obmiar =  = 3,00 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II

1,34 r-g/szt
	RMSO:Robotnicy grupa I

0,4 r-g/szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód dostawczy do 0.9 t (1)

0,14 m-g/szt
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji
	Pozycja:Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji wraz z wykonaniem nowych podłączeń zasilania - (2 x jednostka wewnętrzna ścienna 3,5kw , 1 x jedn. zewnętrzna typu multisplit)
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji wraz z wykonaniem nowych podłączeń zasilania - (2 x jednostka wewnętrzna ścienna 3,5kw , 1 x jedn. zewnętrzna typu multisplit)

1 kpl/kpl
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana anemostatów na aluminiowe malowane proszkowo na kolor biały - Bud AB
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wymiana anemostatów na aluminiowe malowane proszkowo na kolor biały - Bud AB

1 kpl/kpl
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Instalacja elektryczna
	Dział:Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego układu pomieszczeń i wyposażenia
	Pozycja:Demontaż osprzętu instalacji elektrycznych
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 kpl
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

50 r-g/kpl
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego układu pomieszczeń i wyposazenia + uporządkowanie i relokacja gniazd wtykowych
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego układu pomieszczeń i wyposazenia + uporządkowanie i relokacja gniazd wtykowych A-B

1 kpl/kpl
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie nowych punktów zasilania kontroli dostępu do pomieszczeń  A8
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wykonanie nowych punktów zasilania kontroli dostępu do pomieszczeń A9

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż nowego osprzętu - Bud A-B
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:Dostawa i montaż nowego osprzętu - Bud A-B

1 kpl/kpl
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Oprawa oświetlenia LED - WBUDOWANA OPRAWA OŚWIETLENIOWA, LED 60x60cm
	Obmiar:obmiar =  = 7,00 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty instalacji elektrycznych (SL)

0,54 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Oprawa oświetlenia LED - WBUDOWANA OPRAWA OŚWIETLENIOWA, LED 60x60cm

1 szt./kpl.
	RMSO:Materiały inne (Materiały)(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie nowych punktów zasilania kontroli dostępu do pomieszczeń A8,A9,B1
	Obmiar:obmiar =  = 3,00 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wykonanie nowych punktów zasilania kontroli dostępu do pomieszczeń A8,A9,B1

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozbudowa instalacji kontroli dostępu do pomieszczeń A8,A9,B1
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:Rozbudowa instalacji kontroli dostępu do pomieszczeń A8,A9,B1

1 kpl/kpl
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Badania, pomiary i uruchomienie instalacji
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:Badania, poniary i uruchomienie instalacji A-B

1 kpl/kpl
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wyposażenie pomieszczeń
	Dział:Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń - bud A-B
	Pozycja:Bnd - biurko narożnikowe
	Obmiar:obmiar =  = 2,00 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:Bnd - biurko narożnikowe

1 szt/szt
	RMSO:Materiały inne (Materiały)(od M)

10 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:K - kontener
	Obmiar:obmiar =  = 2,00 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:K - kontener

1 szt/szt
	RMSO:Materiały inne (Materiały)(od M)

10 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kn - komoda niska
	Obmiar:obmiar =  = 2,00 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:Kn - komoda niska

1 szt/szt
	RMSO:Materiały inne (Materiały)(od M)

10 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Fb - fotel biurowy
	Obmiar:obmiar =  = 2,00 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:Fb - fotel biurowy

1 szt/szt
	RMSO:Materiały inne (Materiały)(od M)

10 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kt - krzesło tapicerowane
	Obmiar:obmiar =  = 5,00 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:Kt - krzesło tapicerowane

1 szt/szt
	RMSO:Materiały inne (Materiały)(od M)

10 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Swp80 - szafka wysoka pełna
	Obmiar:obmiar =  = 3,00 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:Swp80 - szafka wysoka pełna

1 szt/szt
	RMSO:Materiały inne (Materiały)(od M)

10 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sww80 - szafka wysoka z wnęką
	Obmiar:obmiar =  = 4,00 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:Sww80 - szafka wysoka z wnęką

1 szt/szt
	RMSO:Materiały inne (Materiały)(od M)

10 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Stół 80x80
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:Stół 80x80

1 szt/szt
	RMSO:Materiały inne (Materiały)(od M)

10 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rm - regał magazynowy metalowy
	Obmiar:obmiar =  = 8,00 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:Rm - regał magazynowy metalowy

1 szt/szt
	RMSO:Materiały inne (Materiały)(od M)

10 %
	Pozycja razem: 
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